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DODATEČNÉ INFORMACE  
 
VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
ZADAVATELE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 S NÁZVEM 
 
ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ NEPOMUCKÁ, NEPOMUCKÁ 139/1, 
PRAHA 5 - KOŠÍŘE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

 
ÚVOD: 
 
Zadavatel poskytuje ve výše uvedeném řízení dodavatelům dodatečné informace takto: 
 
ŽÁDOST DODAVATELE Č. 1: 
 
U obou akcí je v zadávacích dokumentacích (bod 5) uvedeno: 
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je vypracování projektové 
dokumentace ve stupni D.P.S. (dokumentace provedení stavby) včetně rozpočtu a včetně inženýrské 
činnosti pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení budovy ZŠ Tyršova, U 
Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice – realizace stavebních prací“ 
Předmět této veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 této výzvy (pouze v elektronické 
podobě – projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení) a v příloze č. 2 této výzvy – Návrh 
smlouvy o dílo. 
   
V SOD je však navíc i návrh studie (viz níže): 
 3.1.1     příprava zakázky (PPR), stavebně-technický průzkum, návrh studie (0,3 STS) – v celkovém 
počtu výstupů: 5 paré v písemné listinné (tj. tištěné) podobě + v elektronické podobě 1x na CD ve 
formátech pdf a dwg;  
  
Prosíme o vysvětlení a dopřesnění rozsahu díla. Jedná se pouze o vypracování dokumentace 
provedení stavby na základě již vypracované projektové dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení? 
  
Dále prosíme o objasnění rozsahu inženýrské činnosti pro realizaci VZ. Jedná se o získání stavebního 
povolení a jednání s DOSS, nebo to již proběhlo? 
  
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 1 (13.12.2013): 
 
Ano, jedná se o zpracování dokumentace provedení stavby v souladu s předloženou dokumentací pro 
stavební povolení. 
 
Inženýrskou činností  myslíme v tomto případě spolupráci projektanta po dobu realizace stavby, tj. 
účast na kontrolních dnech, případné úpravy projektu v průběhu realizace stavby a zpracování 
závěrečné zprávy pro OPŽP.  
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