
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

Vážení, 

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Kořenského, obj. 

Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru“ (dále jen „VZ“), kterou 

zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ: 150 22, 

formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel 

účastníkům následující změnu zadávací dokumentace. 

 

Změna zadávací dokumentace: 

Městská část, jakožto zadavatel shora uvedené podlimitní veřejné zakázky, rozhodla o změně 
zadávací dokumentace spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to vzhledem ke 
stále přetrvávající situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19. Zadavatel prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek o 7 (sedm) pracovních dní. 
 
Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 22. 03. 2022 do 10:00 hodin, dle dispozic 
uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

 

V Praze dne 07. 03. 2021 

 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
„ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do 

půdního prostoru“  
 

zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
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