

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

„MŠ Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2/2775 – oprava dětských letních toalet včetně terasy“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 05. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zjistili jsme chybu v příloze č. 2 ZD (Slepý výkaz výměr), kde na listu SO 02 - Stavební práce v položkách na řádcích 865, 866 a 867 ve sloupci I chybí odkazy na Cenu celkem vyplývající ze samostatných rozpočtů (Vodovod, Kanalizace, Elektroinstalace), tudíž se nenačítají náklady z těchto rozpočtů do celkových nákladů zakázky. Jak máme dále postupovat?

Děkuji.

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě shora uvedeného upozornění zkontroloval slepý výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace. Na základě kontroly slepého výkazu výměr shledal, že tento opravdu obsahuje shora popsanou chybu.

Zadavatel tak poskytuje účastníkům výběrového řízení jako přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 opravený slepý výkaz výměr. Účastníci jsou povinni použít opravený slepý výkaz výměr.

Vzhledem k povaze a předmětu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 se Zadavatel rozhodl **neprodlužovat** lhůtu pro podání nabídek. Lhůta je tak v souladu se zadávací dokumentací stanovena **do 23. 05. 2022 do 10:00 hodin**.

Přílohy:

Příloha 1: Opravený slepý výkaz výměr

V Praze dne 12. 05. 2022