

Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ
T.01	<p>Vyvýšená podlaha na mezipodestě před dveřmi na terasu, velikost cca 1,935x3,56 m</p> <ul style="list-style-type: none">- konstrukce z KVH smrkových hoblovaných profilů 60x120 mm po vzdálenosti cca 625 mm, (5x dl.1,935 m + 1x dl.1,6 m + 1x dl. 1,64 m)+ příčné ztužení po obvodě z KVH smrkových hoblovaných profilů 60x120 mm na dl. 3,56 m, konstrukce provedena jako rámová- uchycení profilů do obvodové zdi (kotvení do plné cihly), mezi sebou kotvení vruty do dřeva, stabilizačně lokálně uchycení do podlahy tesařským kováním- ztužení konstrukce bude zajištěno shora OSB 3N deskami s P+D tl. 25 mm šířky 625 mm- povrchová úprava ze zátěžového PVC, pokládka shora i čela stupně, hrana ochráněna schodovou hranou z PVC, po obvodě soklová lišta, (obvod cca 7,43 m)- výsledná výška podlahy cca 148 mm.	<p>plocha 6,68 m2 +0,534 m2</p>

ATELIER
DEK

OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP

Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov

projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

objednatel:

Městská část Praha 5
Náměstí 14. října
150 22 Praha 5 - Smíchov

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Výpis truhlářských prvků

vypracoval:

Ing. Lucie Hecová

zodpovědný projektant:

Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:

Ing. David Tesař

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 661

číslo výkresu:

D.1.1.b) 13

formát:

1x A4

datum:

červen 2023

měřítko:

č. zakázky:

2023-011776-Hecl