

3987/1
KLAMOVKA

napojení nové dešťové kanalizace z PVC-KG Dn 125 na stávající řad veřejné dešťové kanalizace vedené pod chodníkem, napojení bude provedeno v zemi, nutě příčné vyříznutí chodníku o šířce 1 m, provést výkop do hloubky stávající dešťové kanalizace pod komunikací, následné napojení, zásyp výkopu, hutnění, oprava asfaltového chodníku

cca 4 m

3983/3

3983/4

3981

3982

3979

S

ATELIER
DEK

OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP
Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov

projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

objednatel: Městská část Praha 5
Náměstí 14. října
150 22 Praha 5 - Smíchov

stupeň dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:
C. Situační výkresy

obsah výkresu:
Situační výkres zákresu dešťové kanalizace

vypracoval:
Ing. Lucie Hecová

zodpovědný projektant:
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:
Ing. David Tesař

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 661

číslo výkresu:
C.3

formát: 2x A4

datum: červen 2023

měřítko: 1:250

č. zakázky: 2023-011776-Hecl