
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2, a to bez předchozí žádosti. 

 

Obsah vysvětlení a změny zadávací dokumentace:  

Zadavatel v původně stanoveném termínu pro podání nabídek neobdržel ani jednu nabídku. 
Zadavatel se tak rozhodl využít „nestandardní situace“, kterou je možné provést na profilu 
zadavatele, spočívající ve změně stavu veřejné zakázky ze stavu „Hodnocení“ do stavu „příjem 
nabídek“ zpětně. Zadavatel tento postup zvolil zejména z důvodu časové úspory oproti postupu, 
kdy by veřejnou zakázku rušil a znovu vyhlásil. 

Zadavatel se tak z vlastní iniciativy, tedy bez předchozí žádosti rozhodl prodlužit termín pro 
podávání nabídek do pondělí 04. 03. 2024 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací 
dokumentaci. 

 

 

 

V Praze dne 26. 02. 2024 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Ing. Petr Topič  

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
"Stavební úpravy a osazení schodišťové plošiny ve vstupní části objektu Radlická 

2000/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov"  
 


		2024-02-26T10:13:25+0100
	Petr Topič




