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1 Uéel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje

Stavebni pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi obce na parcele ¢. 3364 v katastralnim uzemi
Praha Smichov [729051]. Dotéeny pozemek je zastavén polyfunkénim objektem ¢&.p.107 déle
v dokumentaci oznacovaném jako stavebni objekt SO-01.

Stavajici objekt o tfech nadzemnich, jednom podkrovnim a jednom podzemnim podlazi je
provozné rozdélen na Ctyfi Casti s rozdilnym vyuzitim. Kazda ¢ast ma vlastni vertikélni a
horizontalni komunikace se samostatnym pfistupem z vnéjSiho prostoru. Celkem tfi ¢asti situované
v severnim a jiznim kfidle objektu slouzi pro Uucely bydleni. Prostfedni ¢ast objektu pak slouzi jako
kancelarské plochy.

Projektovym zamérem investora je zejména obnova povrchovych Uprav konstrukci ve vnitfnich
spole¢nych prostorech tfi obytnych €asti polyfunkéniho objektu. V ramci stavebnich praci bude
provedena vyména dvou betonovych podest, které jsou v havarijnim stavu.

Navrzeny stavebni zdmér neméni UCel uZivani stavajiciho objektu ani nedochazi ke zméné
kapacity funkénich jednotek.

Navrhované kapacity stavby SO-01:

ZastaveNA PIOCNA: ... .. beze zmény
Hrubd podlazni PIOCNA: ......cooiuiiiii e beze zmény
Obestavény prostor zakladd Oz (dle CSN 73 4055): .......ccoeeveveeeereeeeeeeeeeeseeeeeeeeeenenns beze zmény
Obestavény prostor vrchni &asti objektu Ov (dle CSN 73 4055): ......ccoveueevereeeereererennne. beze zmény
Obestavény prostor zastfedeni Ot (dle CSN 73 4055): ........coveueeeeueeeereeeeeeeeeeeeeeeeennns beze zmény
POCEE 0SOD: ... beze zmény
8411 F= 1 o] (0T o - AP PPPPPTRN beze zmény
Pocet parkovacich Stani CEIKEM: ... beze zmény
Pocet stani upravenych pro invalidy: ............coooiiiiiiiii e beze zmény

2 Architektonické, vytvarné, materialové dispozicni a
provozni reseni, bezbariérové uzivani stavby

Pfed zpracovanim projektové dokumentace byl vyhotoven diléi hloubkovy stavebné historicky
prizkum (déle jen SHP), ktery je pfilohou této dokumentace a ktery obsahuje podrobny
architektonicky popis dotéenych prostor objektu.

foto ¢.1 - pohled smérem na vychod (zapadni fasady)
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2.1 Architektonické a vytvarné ztvarnéni

Stavajici stav:

Jedna se o plavodné vini¢ni usedlost postavenou v 1. poloviné 17. stoleti na misté vini¢niho lisu.
Kolem r. 1800 byla pfestavéna na empirovy letohradek a v letech 1926-28 si ji pro sebe prestavél
architekt F. Kavalir. Padorysny tvar pismene "U" oteviené smérem na zapad o rozmérech
32x30 m. Vychodni kfidlo ma spojovaci charakter s pulvalcovym predstupujicim télesem
schodisté. Vyjma jizniho kfidla je objekt o tfech nadzemnich a jednom podkrovnim podlazi. Jizni
kfidlo je o dvou nadzemnich podlazich a jednom podkrovnim. Na jihovychodni roh objektu
navazuje dvoupatrovy altdn. Na vychodni ¢&sti severniho vstupniho kfidla jsou zbytky ptvodnich
baroknich prvka — vjezd s portalem, rdmovani nékolika oken. V usedlosti jsou cenné drobné
architektonické a umeéleckofemesiné prvky (dlazby, zabradli, mfize, kovani).

Navrh:

Predmétem této dokumentace je feSena vymeéna betonovych podest v havarijnim stavu, provedeni
povrchovych Uprav povrchu stén, stropu, podlah u schodisté ,A“ a ,.B* mezi 1.PP a 1.NP.

Stavebni zdmér nemda vliv na vnéjSi architektonické FeSeni objektu. Stavebni Upravy jsou
planovany pouze ve vnitfnich prostorech objektu.

2.2 Materialové reseni

Stavajici stav:

Nosné stény a pricky jsou zdéné z plnych palenych cihel. V rdmci prizkumnych praci bylo zjisténo
nékolik druhu stropnich konstrukci, a to betonové panely kostlanky, cihelné klenby, betonové
stropy i trdamové dievéné stropy se zaklopem. Krov objektu je dfevény vaznicovy. Stresni krytinu
tvofi prazsky prejz kladeny na maltu. V &asti pfistaveb je na pultovych stfechach osazena
falcovana plechova krytina.

Schodistové stupné v prostoru ,A* (viz nize) jsou kamenné Zulové, zabradli kovové. V prostoru ,B*
a ,,C" (viz nize) jsou pak stupné i zabradli dfevéné, stejné jako nosna konstrukce schodist.

Vnitfni  schodisté jsou kamenné, popf. schodnicové drfevéné. NasSlapné vrstvy podlah jsou
z brouseného terrazza, dievénych prken ¢i vlysu nebo betonovych a keramickych dlazeb.

Navrh:

V ramci stavebniho zameéru dojde v feSeném prostoru vstupni podesty schodisté ,B“ k obnové
povrchl stén, stropt a podlah. U podesty schodisté ,,A“ bude provedeno jen vyspraveni omitek.
Dal&i upravy jsou uvazovany v ramci opravy povrcha v 1.PP.

Podesty schodist’ z betonovych panelll tzv. kostlanek, které jsou v havarijnim stavu, budou nové
provedeny z betonovych PZD desek s betonovou zalivkou. Podrobnéji viz Tabulku skladeb
konstrukci a povrchovych Gprav.

2.3 Dispozicni a provozni feSeni stavby

Soubézné se severnim prucelim hlavniho objektu usedlosti Hfebenka nechal architekt Kavalir
postavit patrovou kolonadu se vstupnim portikem a dvoukfidlymi vraty s reliéfy od J. Horejce a
reliéfem na tympanonu od stejného autora. Tato kolonada na pozemku p.€. 3361 v katastralnim
Uzemi Smichov [729051] slouzi jako vstup z ulice. Na ni navazuje pfistupova komunikace
na pozemku p.¢. 3366 v katastralnim uzemi Smichov [729051], ktera Usti do vjezdu na severnim
pruceli objektu.

Stavajici objekt o tfech nadzemnich, jednom podkrovnim a jednom podzemnim podlazi je
provozné rozdélen na Ctyfi Casti s rozdilnym vyuzitim. Kazda ¢ast ma vlastni vertikélni a
horizontalni komunikace se samostatnym pfistupem z vnéjSiho prostoru. V dalsi ¢asti textu budou
jednotlivé ¢asti objektu popisovany dle nasledujiciho schématu (Sipky ukazujici na pozici vstupnich
dvefi do jednotlivych &asti).
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Prostor "B" Prostor "A"

Prostor "D"
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schéma ¢.1 - provozni rozdéleni objektu

Prostor "A"

Ve vySe zminéném severnim prujezdu je situovan vstup do severniho kfidla objektu se schodistém
(prostor "A"). Schodisté zpfistupniuje celkem 5 podlazi, z nichz jedno je podzemni. V 1.NP se
nachazi jedna bytova jednotka, ve 2.NP dvé bytové jednotky, ve 3.NP Ctyfi bytové jednotky a
ve 4.NP dvé bytové jednotky a vstup do samostatného prostoru s pristupem na stfechu. PFistup do
podzemniho podlazi je oddélen dvefmi na Urovni mezipodesty. Ve stejné vySkové drovni je rovnéz
situovan vstupu do objektu.

Prostor "D"

V protéjsi sténé vjezdu je situovan vstup do vychodni €asti objektu s pllvalcovym predstupujicim
télesem schodisté (prostor "D"). Tato Cast neni soucasti stavebnich Uprav, které popisuje tato
dokumentace.

Prostor "B"

V severnim kfidle se nachazi jesté jeden spolec¢ny domovni prostor "B", s domovnim schodistém
zpfistuprivjicim celkem 5 podlazi, z nichz jedno je podzemni. Vstup do podzemniho podlazi je
oddélen dfevénou sténou s dvefmi. Prostor "B" je s prostorem "A" propojen spojovaci chodbou
v urovni 1.PP. Prostory 1.PP nicméné nejsou soucasti stavebnich uprav.

V 1.NP se nachazeji tfi bytové jednotky a v kazdém dal§im nadzemnim podlazi je pak jedna
bytova jednotka.

Prostor "C"

V jiznim kfidle objektu obytné vily je situovan spole¢ny schodistovy prostor "C", ktery propojuje
celkem 4 nadzemni podlazi, z nichZ jedno je podzemni. Vstup do podzemniho podlazi je oddélen
ocelovymi dvefmi a prostory za témito dvefmi nejsou soucasti stavebnich Uprav, které popisuje
tato dokumentace.
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Stavebni zamér neméni stavajici dispozi¢ni ani provozni feSeni. Vnitfni dispozi¢ni FeSeni bytovych
jednotek neni projektantovi znamé.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavebni zamér neméni stavajici provozni feseni.

Vstup do budovy:

Stavebni zdmér neméni stavajici provozni feSeni. Navrhem se neméni stavajici pfistup do domu.
Pristup do objektu nesplfiuje zakladni technické pozadavky na stavby stanovené vySe uvedenou
vyhlaskou.

Schodisté:

Stavebni zadmér neméni stavajici provozni Fedeni. Navrhem se neméni stévajici pfistup
do jednotlivych podlazi. Schodisté tak nespliuje zakladni technické pozadavky na stavby
stanovené vySe uvedenou vyhlaskou.

3 Konstrukéni a staveb. technické reSeni a technickeé
vlastnosti stavby

V8echny niZe popsané prace probihaji pouze v ¢asti objektu vymezené podestami schodisté "A" a
"B" mezi 1.PP a 1NP.

Stavebni prace budou provadény za pIiné provozu obytného domu, ¢emuz musi byt pfizplsoben
zplUsob provadéni. Musi byt vzdy zajistén pfistup do obyvanych bytovych jednotek a v pfipadé
znecisténi spole€nych prostor domu zajistén kazdodenni uklid.

3.1 Bouraci a pripravné prace

Pripravné prace:

Bouraci prace mohou provadét jenom kvalifikovani a zkuSeni pracovnici. Pfi realizaci téchto praci
musi byt dodrZzovany obecné stavebni zvyklosti, platné normy a predpisy o bezpe&nosti prace.
Pfed zahajenim bouracich praci budou v dotéené &asti uzavieny v8echny pfivody vody, plynu,
topeni, elektfiny a jinych rozvodd technickych instalaci, které by mohly byt pfi bourani ohrozeny.
Jelikoz budou stavebni prace probihat za pIného provozu objektu, je nutné pfed zahgjenim
bouracich praci provést ochranna a protipraSna opatreni tak, aby nebyly dotéeny ostatni prostory
objektu (zakryti rozvadécul, prelepeni zamka u dvefi do b.j.) a o zahgjeni praci informovat ostatni
najemniky domu. Zhotovitel musi vesSkeré prace provadét se zietelem, Zze se jednd o nemovitou
kulturni pamatku chranénou dle zakona. V8echny hodnotné prvky popsané v SHP je nutné pred
zahajenim stavebnich praci a po celou dobu jejich provadéni dusledné ochranit pred poskozenim.
Predpoklada se, ze vybranému zhotoviteli zastupce stavebnika poskytne provedeny tento SHP.
VesSkeré prace musi byt provadény dle zavazného stanoviska odboru pamatkové péce, popr.
pokynU povéfeného pracovnika pamatkové péce.

PfiméFené naklady na potfebnou provizorni ochranu stavajicich konstrukci proti poskozeni budou
zahrnuty do kalkulované ceny.

Zasahy do svislych nosnych konstrukci se nepfedpokladaji, vyjma provedeni kapes pro ulozeni
stropnich panelt u obou podest.

Zasahy do nosnych vodorovnych konstrukci je nutné provadét s podstojkovanim stavajici stropni
konstrukce s roznesenim zatiZzeni na dievéné tramy na podlaze.

Soucasti stavebnich praci neni vyklizeni dotéenych prostor, které zajisti spravce s najemniky
domu pfed zahajenim praci.

Bouraci prace:
Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové Casti dokumentace a nize uvedeného textu.
Zhotovitel v ramci cenové nabidky v jednotkovych cenach zohledni i poZzadavky na BOZP pfi
provadéni praci.
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Projekt stavebnich Uprav pfedpokldda nasledujici bouraci a demontazni prace:

Prostor "A"

» vybourani skladby podlahy na mezipodesté v Urovni vstupu v prostoru navazujicim
na schodistové rameno do suterénu — predpoklada se odstranéni cementové dlazby
tl. 30 mm v cementovém loZi (projektant upozorriuje, Ze nebyla provedena zjiStovaci sonda
do skladby podlahy); vybourani vodorovné nosné konstrukce mezipodesty — betonové
desky kostlanky tl. cca 100 mm

Prostor "B"

» vybourani skladby podlahy v zadvefi na podesté v urovni vstupu — predpoklada se
odstranéni terrazzo mazaniny odhadované tl. 50 mm a pfipadné podkladni betonové
mazaniny odhadované tl. 50 mm (projektant upozorfiuje, ze nebyla provedena zjistovaci
sonda do skladby podlahy); vybourani vodorovné nosné konstrukce mezipodesty —
betonove desky kostlanky tl. cca 100 mm

3.2 Zemni prace
V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany 2adné vykopové prace.

3.3 Zalozeni stavby

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany zadné zasahy do zakladovych
konstrukci stavajiciho objektu.

3.4 Svislé nosné konstrukce

Stavajici nosné konstrukce jsou vyzdény z plnych palenych cihel. V ramci planovanych stavebnich
praci se zasahy do nosnych svislych konstrukci nepfedpokladaji, vyjma provadéni drazek
pro instalace prvkd technickych zafizeni budov. Pro pfipadné zazdivky v nosnych konstrukcich
bude pouzito pinych palenych cihel.

3.5 Svislé nenosné konstrukce

Stavajici plvodni nenosné konstrukce jsou vyzdény prevazné z plnych palenych cihel. Dodate¢né
provadéné obezdivky elektromérovych skfini nebo instalaénich jader jsou zhotoveny pfevazné
z porobetonovych tvarnic. Stavajici nosné konstrukce jsou vyzdény z plnych palenych cihel. V
ramci planovanych stavebnich praci se zasahy do nosnych svislych konstrukci nepfedpokladaji.

3.6 Vodorovné nosné konstrukce

V ramci planovanych stavebnich praci dojde k diléim zdsahim do vodorovnych nosnych
konstrukci stavajiciho objektu.

Prostor "A"

V ramci planovanych stavebnich praci dojde k vyméné stavajici mezipodesty na Urovni vstupu
do objektu. Stavajici betonové desky tzv. kostlanky tl. ~100 mm vykazuji znaéné poruchy a téemér
ztratily svoji nosnou funkci, viz foto €. 1 a 2. Podrobnéji viz Statické posouzeni podest zpracované
doc. Ing. H. Gattermayerovou, CSc. (listopad 2018), které je soucasti pfiloh.
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foto ¢.1 foto ¢.2

Po provedeni bouracich praci budou tyto betonové desky kompletné nahrazeny prefabrikovanymi
vylehéenymi dutinovymi stropnimi panely Sitky 290 mm vySky 90 mm. Panely z betonu tfidy
C30/37 XC1 jsou dimenzovany na uzitné zatizeni 5 kN/m? pfi stalém zatizeni 1,5 kN/m2. Zhotovitel
musi dodrzet montazni a technické predpisy vyrobce, projektant prfedpoklada ulozeni do loze
cementové malty MC 30 v délce min. 140 mm. Po osazeni panell je tfeba provést zalivku spér
betonem min. C16/20 s maximalni zrnitosti 4 mm. Okrajové casti, které nelze vykryt pomoci
prefabrikovanych desek, budou zastropeny monolitickou Zelezobetonovou deskou tl. 90 mm (beton
tfidy min. C 25/30-XC1 vyztuzeny siti KARI 100/100/10).

Panely budou ukladany na nové osazované ocelové predklady z nerovnoramennych uhelniki
150x100x10 mm uloZzené do kapes ve zdivu. Misto ulozeni nosniku je nutno podbetonovat
betonem min. C16/20 na vySku cca 100 mm.

Prostor "B"

V ramci planovanych stavebnich praci dojde k vyméné stavajici podesty v zadvefi pfi vstupu
do objektu. Stavajici betonové desky tzv. kostlanky tl. ~100 mm budou nahrazeny
prefabrikovanymi vylehéenymi dutinovymi stropnimi panely Sitky 290 mm vySky 90 mm. Plati
stejné zasady popsané vysSe v prostoru "A".

3.7 Nosna konstrukce stirechy

V ramci navrhovanych stavebnich Gprav nejsou planovany zadné zasahy do nosnych konstrukci
stfech stavajiciho objektu.

3.8 Schodisté, rampy a vytahové Sachty

Prostor "A"

Od urovné vstupu az po nejvyssi nadzemni podlazi je situovano dvojramenné pfimocaré schodisté
s vetknutymi zulovymi stupni, viz foto €. 3. Stupné jsou opatfeny jednoduchou paskovou hranou
se srazenymi hranami. V jednotlivych ramenech je proménlivy pocet stupfid, rovnéz prichozi Sitka
jednotlivych ramen je rdzna, nicméné konstrukéné a materidlové je schodisté jednotné.
Schodistové rameno vedouci ze vstupni mezipodesty do suterénu je pfimé s terrazzovymi stupni
s paskovou hranou se srazenymi hranami, viz foto €. 4. Toto rameno by nemélo byt dotéeno
planovanym stavebnim zdmérem a v pribéhu bourani mezipodesty v Urovni vstupu a nasledného
zhotoveni novych vodorovnych konstrukci je nutné postupovat se zvySenou opatrnosti tak, aby
nedos$lo k poskozeni schodisté. Zhotovitel musi provést veSkera ochranna opatfeni.
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foto ¢.3 foto ¢.4

Prostor "B"

Schodisté mezi podzemnim a vstupnim podlazim je jednoramenné pfimé s terrazzovymi
stupni. Toto rameno by nemélo byt dot¢eno planovanym stavebnim zamérem a v prabéhu
bourani podesty v urovni vstupu do objektu a nasledného zhotoveni novych vodorovnych
konstrukci je nutné postupovat se zvySenou opatrnosti tak, aby nedo$lo k poSkozeni
schodisté. Zhotovitel musi provést veSkera ochranna opatfeni.

3.9 Stiesni plast’
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany zadné zasahy do stie$niho plasté
stavajiciho objektu.

3.10 Obvodovy plast’

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany zadné zasahy do obvodovych plasta
stavajiciho objektu.

3.11 Vyplné otvoru

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany zadné zasahy do vypini otvoru.

3.11.1 Okna
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany zadné zasahy do vyplni otvorl - oken.

3.11.2 Vstupni dvere do objektu

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nebudou provadény zadné zasahy do vnéjSich dvernich
vyplni. Stavajici vstupni dvefe u schodisté ,B“ budou ochranéna proti poskozeni.

3.11.3 Vnitini dvere na schodistovych chodbach

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany zadné zasahy do vyplni otvorl. Pred
zpracovanim projektové dokumentace byl proveden stavebné historicky prizkum, na jehoz
zakladé je navrzen konkrétni zplsob obnovy. Znaceni dvefi v projektové dokumentaci odpovida
znaceni dvefi v tomto prdzkumu.

Prostor "A"

Repase dvefi A-Pa neni pfedmétem této dokumentace. Dvefe budou po dobu stavebnich
praci u vymeény podesty do 1.PP vyvéSeny a ramy budou ochranény pfed poskozenim. Pred
zahajenim realizace bude provedena fotodokumentace stavajiciho stavu.
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Prostor "B"

Repase dvefi B-Pa a B-Pb neni pfedmétem této dokumentace. Plati stejné vySe uvedené
zasady jako u dvefi v prostoru ,A“.

3.11.4 Stresni otvory

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany Zzadné zasahy do stfeSnich vyplni
otvoru.

3.12 Podlahy

Na zékladé pozadavku odboru pamatkové péce MHMP budou pfed pokladkou dlazeb a realizaci
novych terrazzovych podlah (popf. doplnénim stavajicich) predlozeny vzorky. O skute¢nosti, ze
jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje zhotovitel (popf. zastupce investora) pisemné odbor
pamatkové péce MHMP. Do doby odsouhlaseni shody vzorkd s nize uvedenymi poZzadavky nelze
prace provést jako celek.

Prostor "A"
V urovni vstupu na mezipodesté smérem do 1.PP tvofi naslapnou vrstvu nepalena cementova
(teracova) dlazba s hlazenym barevnym povrchem (Sed4, ¢ervend, ¢ernd). Je uzito tfi raznych
typa formatt (Ctvercovy, obdélnikovy i Sestiboky) a cca 30% plochy je vyplnéno cementovym
potérem, viz foto €. 5. V podzemnim podlazi je uZito cihelnych dlazeb.

foto ¢.5 foto ¢. 6

Havarijni stav podesty vyZaduje kompletni vyménu nosné konstrukce. Stavajici naslapna
vrstva tak bude spolu se stropni konstrukci vybourdna. Po provedeni nové konstrukce
mezipodesty bude zhotovena nova skladba podlahy s findlni naslapnou vrstvou z vysoce
slinutych keramickych neglazovanych dlazdic formatu 20 x 20cm, viz foto & 6.
Pro podrobné;jsi specifikaci viz Tabulku skladeb konstrukci a povrchovych Uprav. Podlaha
v podzemnim podlazi nebude stavebnimi pracemi dotéena.

Prostor "B"
Naslapné vrstvy u vstupni podesty je provedena z litého terrazza, viz foto &. 7.
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foto ¢.7

V misté zadvefi dojde k vybourani naslapné vrstvy z ddvodu havarijniho stavu nosné
konstrukce schodistové podesty. Po provedeni nové nosné vodorovné konstrukce bude
zhotovena nova skladba podlahy s finalni n&slapnou vrstvou z litého brouSeného terrazza
v pavodnim provedeni.

Podrobnéji viz zasady pro prostor "A" a Tabulku skladeb konstrukci a povrchovych Gprav.
3.13 Konstrukce zamecnické a klempirské

3.13.1 Zamecnické konstrukce
Neni dot€eno planovanymi stavebnimi Upravami.

3.13.1 Klempiiské konstrukce
Neni dotéeno planovanymi stavebnimi Gpravami.

3.14 Truhlaiské vyrobky

Neni dotéeno planovanymi stavebnimi Gpravami.
3.15 lzolace

3.15.1 Tepelné a akustické izolace
V ramci planovanych stavebnich Uprav nejsou navrhovany zadné tepelné nebo akustické izolace.

3.15.21zolace proti vodé

V ramci planovanych stavebnich Gprav nejsou navrhovany zadné izola¢ni systémy proti vnéjsi
vodé nebo vihkosti uvnitf budovy.

3.16 Povrchové upravy

Sougasti stavebnich praci nejsou suterénni prostory. Upravy vnitfnich omitek stény a stropti budou
provedeny pouze v rozsahu nové provedené vstupni podesty schodisté ,B“. U nové navrzené
podesty schodisté ,A“ bude provedena jen hruba oprava omitek.

3.16.1  Vnitini povrchové upravy stropt a stén

Stavajici omitkova vrstva stropu bude zachovana. Malby na stavajicim povrchu strope bude
celoplosné o$krabana a néasledné bude provedena kontrola soudrznosti stavajicich omitek.
Nasledné bude cely povrch hloubkové napenetrovan a preStukovan vapennou hlazenou Stukovou
omitkou s velmi jemnou zrnitosti do cca 0,4 mm. Finalni Gpravou bude vymalba bilou barvou.
Pro podrobnéjsi specifikaci viz Tabulku skladeb konstrukci a povrchovych Uprav.
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Nové stropni konstrukce podest budou v suterénnich prostorech ponechany bez povrchové
Upravy. Projektant prfedpoklada zhotoveni omitek v ramci budouci rekonstrukce suterénnich
prostor.

Pokud neni uvedeno jinak, je nutné pfi provadéni dodrzovat zejména tyto normy, a to i jejich
doporucené oddily:

« CSN 73 0205 Navrhovani geometrické presnost

« CSN 73 0212-6 Kontrola presnosti

« CSN 73 3450 (Z1) Obklady keramické a sklenéné

« CSN 73 3451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad(
« CSNEN 14411 Keramické obkladové prvky

- CSNEN 13914 Navrhovéni, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek

« CSN 730210 Navrhovani a provadéni vnitinich sadrovych omitkovych systéma
« CSN 73 3451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad(
« CSN 73 3251 Navrhovani konstrukci z kamene

« CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

« CSN 730210 Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci

« CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci

« CSNEN ISO 12944-1 Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — Cést 1: Obecné zasady

« CSNENISO 12944-4  Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — Cast 4: Typy povrch( podkladii a
jejich pfiprava

« CSNENISO 12944-5  Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — Cast 5: Ochranné nétérové
systémy

« CSNENISO 12944-7  Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — Cast 7: Provadéni a dozor pfi
zhotovovani natéra

« CSNISO 8501-2 Pfiprava ocelovych podkladi pfed nanesenim natérovych hmot a
obdobnych vyrobkd — Vizualni vyhodnoceni &istoty povrchu — Cést 2:
Stupné pfipravy dfive natfeného ocelového podkladu po mistnim
odstranénim pfedchozich povlaki

« CSN ISO 8504-3 Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim natérovych hmot a
obdobnych vyrobkii — Metody piipravy povrchu — Cast 3: Ruéni
mechanizované Cisténi

3.16.2 Vnéjsi povrchové upravy stén

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nejsou planovany zadné zasahy do stavajicich vnéjSich
omitek.

3.16.3 Sokly
Prostor "A":

V mistech nové provedené podesty bude proveden novy sokl z obkladovych prvkd ve stejném
forméatu a vzhledu jako stavajici. Pro podrobnéjsSi specifikaci viz Tabulku skladeb konstrukci a
povrchovych Uprav.

Prostor "B":

U podesdty v 1.NP podél stén navazujicich na terrazzovou podlahu neni v sou€asné dobé
instalovan zadny sokl. V ramci stavebnich praci bude proveden novy obklad soklu z keramické
dlazby ve stejném vzhledu jako sokl stavajici ve schodistovém prostoru ,A".

3.16.4 Malby

Vnitfni omitky a stérky budou opatfeny dvojnasobnou difuzné otevienou bilou malbou se zvysenou
otéruvzdornosti, tfida odéru za mokra 3 podle normy CSN EN 13 300, difuzni hodnota sd < 0,1 m.
Pocet vrstev musi zajistit dokonalé kryti podkladu. Pfed nanaSenim malifskych natér( je nutné
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povrch zbavit necistot a provést penetraci uréenou pro dany povrch. Malby budou provedeny
dle technologického pfedpisu vyrobce.

Pfed zahajenim malovani musi byt vSechny femesiné prace ukoneny a pracovisté vycisténo
od vSech zbytk( stavebniho materidlu. Podklady pro malby musi byt hladké, rovné a
bez viditelnych hrubych mist a prohlubni. Malba musi byt na celé ploSe stejnomérna, bez Smouh a
bez stop po Stétci. Mista opravena tmelem nebo sadrou nesmi byt ve srovnani s okolnim
povrchem znatelna. Malba se nesmi odlupovat ani stirat. ValeCkovani nebo obdobna malifska
technika musi byt zhotovena stejnomérné po celé plose.

3.17 Kominy

Do stavajcich kominovych praduchd nebude zasahovano. V ramci snizeni vihkosti v 1.PP
projektant doporucuje vyuziti vétrani pomoci nevyuzitych stavajicich kominovych praduch.

3.18 Chyba! Nenalezen zdroj odkazd..

Pfed pfedanim stavby bude proveden kompletni Uklid podlah v&. pfipadného umyti okennich a
dvernich vyplni, pokud doSlo k jejich znecisténi. Budou zpétné osazeny demontované skiiné
s prenosnymi hasicimi pfistroji.

3.19 Terénni upravy
V ramci navrhovanych stavebnich Gprav nejsou planovany zadné venkovni terénni prace.

3.20 Technicka a technologicka zafizeni
Neni dot€eno planovanymi stavebnimi Upravami.

r

4 Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a
pracovni prostredi

Veskeré stavebni prace musi byt provadény odbornou firmou k této €innosti zpUsobilé. Zhotovitel
je povinen bé&hem stavebnich praci dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpe€nosti prace.
Pracovnici provadgjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouceni o moznych
rizicich a jejich pfedchazeni a vybavenimi potfebnymi ochrannymi pomdckami. Tato povinnost se
vztahuje i na opravnéné navstévniky stavby (vykon TDS, dozorujici organy statni spravy apod).
Na pracovisti musi byt udrzovan poradek a distota. Pro kazdou praci vykonavanou na stavbé
museji byt zpracovany technologické postupy. Technologicky postup musi obsahovat ¢asovy sled
montaznich zabéri, podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedkl, feSeni pristupu
pracovniki k bezpetné montazi, v€etné jejich ochrany a zabezpeCeni dotéenych pracovist.
U jednotlivych, drobnych montazi postaCuje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym
pracovnikem. Montazni pracovnici musi splfiovat podminky odborné a zdravotni zpusobilosti a
musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpe€nostnimi pfipravky, pomickami a vazacimi
prostfedky.

Pro pfipad nehody, Urazu je nutné vzdy zachovavat nezbytné komunikacni trasy uvnitf stavenisté
umoznujici pfijezd |ékarské sluzby prvni pomoci a ostatnich zachrannych sluzeb (pozarnich
zasahovych vozidel).

Béhem vystavby je nutno dodrzovat stavajici platné zakony, vyhlaSky, normy a stanoviska
vefejnopravnich organu statni spravy a spravcu jednotlivych siti.

V souladu s § 15, odst.1, zakona €.309/2006 Sb. je stavebnik, popf. koordinator bezpeénosti prace
povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté oznameni
0 zahdjeni praci nejpozdéji do 8 dnli pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Veskeré vyrobky na stavbé musi splfiovat poZzadavky dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu.

Béhem vystavby je nutné dodrzovat zejména nize uvedena nafizeni:

s Z&kon €. 309/2006 Sb. zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci
» Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

Atelier P.H.A. spol. s r.0., Gab¢ikova 1239/15, Praha 8 14



Stavebni Upravy spole¢nych prostor domu Technicka zprava

* Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

5 Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni,
oslunéni akustika / hluk, vibrace — popis reseni, zasady
hospodareni energiemi, ochrana stavby pred
negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

5.1 Tepelna technika
Stavebnimi Upravami neni zasahovano do obvodového plasté budovy.

5.2 Oslunéni a osvétleni

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nevznikaji zadné nové obytné mistnosti, které by vyZadovaly
dodrzeni doby oslunéni dle normy CSN 73 4301 nebo spinéni pozadavki na denni osvétleni
dle normy CSN 73 0580:2 Denni osvétleni obytnych budov.

5.3 Akustika, hluk, vibrace

V ramci stavebnich Uprav nedochazi k instalaci zadnych zafizeni zpusobujicich hluk nebo vibrace.
Konstrukce, do kterych bude stavebné zasahovano neni nutno akusticky izolovat nebo oddélovat
od ostatnich konstrukci.

5.4 Vétrani

V réamci navrhovanych stavebnich Uprav neni nikterak zasahovano do stavajiciho zpisobu vétrani
vnitfnich prostor.

5.5 Zasady hospodareni s energiemi
Realizaci stavebniho zaméru nedojde ke zméné celkové potieby energii.

5.6 Ochrana stavby pred negativnimi ucéinky vnéjsiho prostredi
Neni dot€eno planovanymi stavebnimi Upravami.

6 Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavebnim zameérem je zejména vyména dvou betonovych podest schodisté, které jsou
v havarijnim stavu. Déle je planovana celkova obnova povrchu stén, stropud, podlah, schodist a
zabradli a vyména nékterych technickych zafizeni (zejména elektroinstalace), pfiCemz rozvody
pozarni vody nebudou stavebnimi pracemi dotéeny. Navrzeny stavebni zamér neméni ucel uzivani
stavajiciho objektu ani nedochazi ke zméné kapacity funkénich jednotek. Nebude tak nikterak
dotéeno pozarné bezpecnostni FeSeni stavby.

7 Udaje o pozadované jakosti navrzenych materiala a
o0 pozadované jakosti provedeni

Veskeré materidly, pouZité na stavb& musi vyhovovat prislusnym CSN, pfipadné odpovidajici
evropskym normam a musi byt vybaveny patfiénymi atesty, platnymi v CR. Jakost dodavanych
materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpusobem pfi prohlidkach a pfi pfedani a
prevzeti dila nebo jeho casti. VeSkeré vyrobky pouzité ve stavbé musi spliovat pozadavky
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych
zakonu v aktualné platném znéni a pozadavky v§ech souvisejicich provadécich pfedpisu. Déle je
nutno dodrzovat Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna
2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh (viz
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platné Ceské znéni CPR po opravé z OJEU a znéni opravy L103/10), nabylo pIné Gc€innosti
1. Eervence 2013.

Material musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo pfislusny prfedpis. Rizné druhy
materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedoS$lo k jejich zaméné. Material, ktery byl
pfi skladovani znehodnocen Spatnym zplsobem skladovani, nebo oSetfovani, nebo ma proslou
Ihatu pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady dodavatele neprodlené ze stavby
odstranén.

Materialem smi byt manipulovano jen dle pfedpisti vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpis(,
které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu. Material smi byt
pouzit jen tam, kde je jeho uZiti pfedepsano projektem, nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak.
Pokud byl zabudovan neschvéleny material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného
materialu na své naklady dodavatel.

PFi vystavbé a vyrobé Casti konstrukce musi byt dodrzeny technologické postupy doporucené
vyrobci stavebnich hmot a materidla. VeSkeré prace provedené zhotovitelem stavby musi byt
v souladu s normami, které se tykaji geometrické presnosti ve vystavbé, dale provadécimi
vyhlagkami, provadécimi normami a technologickymi pFedpisy jednotlivych vyrobkd pouzitych
na stavbé.

8 Popis netradicnich technologickych postupu a
zvlastnich pozadavkl na provadéni a jakost navrzenych
konstrukci

V projektu jsou navrzeny standardni technologické postupy, pfi vystavbé musi byt dodrzeny
technologické postupy doporuené vyrobci stavebnich hmot a materialG. Zvlastni pozornost je
nutné vénovat technologickému postupu bouracich praci. Zhotovitel v ramci jednotkovych cen
v nabidce zapracuje i pfipadné pozadavky na pomocna zabradli a dalsi prvky pro zajisténi BOZP.

9 Pozadavky ha vypracovani dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel byl mél predlozit k odsouhlaseni vykresy sparofez(l dlazby a dalSi pozadované
dokumentace v ramci samostatného spravniho fizeni. Pokud v pribéhu realizace dojde ke
zménam oproti této projektové dokumentaci, bude pozZadovano zhotoveni nize uvedené
dokumentace:

» soupis provedenych zmén oproti dokumentaci provedeni stavby

» dokumentace skute€ného provedeni v€etné zapracovani provedenych zmén

10 Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych
konstrukci a pripadnych kontrolnich méreni a zkousek,
pokud jsou pozadovany nhad ramec povihnych -—
stanovenych prislusnymi technologickymi predpisy a
hormami

Ramcovy rozsah pozadovanych kontrol rozestavéné stavby stanovuje § 18 vyhlasky ¢. 526/2006
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho Fadu.
Dodavatel v soucinnosti technickym dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a zkousky
pozadované pfisluSnou vyhlaSkou, pfisluSnymi normami a technologickymi pfedpisy,
s vyhotovenim protokolu o provedené kontrole pfipadné zkousce.
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Naklady na zkouSky hradi dodavatel v€. pfislusnych technickych opatfeni. ZkouSkou prokaze
dodavatel dosazeni predepsanych parametrd a kvality dila. V pfipadé opakované kontroly,
zkousky nebo testu z davodu, které lezi na strané dodavatele, hradi naklady na jejich opakovani
dodavatel. Vysledky zkou$ek budou uvadét veskeré prislusné detaily pro korektni a jednoznaénou
identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebran, datum a vysledek testu, odkaz na pouzitou
zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké jsou a podpis zastupce laboratore.
Pokud dodavatel provede zakryti dila bez predepsanych zkou$ek, provede prace spojené
s naslednymi zkouSkami a uvedenim dila do souladu s poZadovanymi parametry na vlastni
naklady. Vizualni kontrolu a pfejimku nad ramec povinnych je nutné stanovit s investorem nebo
s osobou jim zmocnénou ve fazich pfed zakrytim.

11 Vvypis pouzitych norem

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykresu stavebni ¢&asti
. (07/2004)
CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukci — Vykresy betonovych konstrukci

CSN EN ISO 3766
CSN ISO 2768-2

CSN EN 1990

CSN EN 1990 ed. 2
CSN EN 1996-2

CSN 73 0035
CSN 73 0080
CSN 73 0081
CSN ISO 1803

CSN 73 0202
CSN 73 0205
CSN 73 0210

CSN 73 0212-1
CSN 73 0212-3
CSN 73 0802
CSN 73 0821
CSN EN 206-1
CSN EN 13670
CSN EN 1090-1

CSN 73 401
CSN 73 4201
CSN 73 3450

CSN EN ISO 12944-5

CSN EN ISO 8501-1

Vykresy stavebnich konstrukci — Kresleni vyztuze do betonu
V8eobecné tolerance ¢ast 2: Nepredepsané geometrické tolerance

Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci (03/2004); (A1 4.07t, Oprava
1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Z1 2.10t, Oprava 3 2.10t, Z2 3.10t, Oprava
41.11t, Z3 2.11t)

Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci (02/2011)

Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 2: Volba materidld,
konstruovani a provadéni zdiva (04/2007); (oprava 1 10.10t, Z1
11.11%)

Obecné zasady spolehlivosti konstrukci

Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi. Nazvoslovi

Ochrana proti korézii v stavebnictve

Pozemni stavby-Tolerance-vyjadfovani presnosti rozméru-Zasady a
nazvoslovi

Geometricka presnost ve vystavbé-Zakladni ustanoveni

Geometricka presnost ve vystavbé-Navrhovani geometrické pfesnost
Geometrickd pfesnost ve vystavbé-Podminky provadéni Cast 1:
Pfesnost osazeni

Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti Cést 1:
Zakladni ustanoveni

Geometrickd presnost ve vystavb&. Kontrola presnosti Cast 3:
Pozemni stavebni objekty

Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

Pozarni bezpecnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (09/2001);
(Z11.02t, Z2 12.03t, A1 2.05t, A2 10.05t, Z3 4.08t, Z4 10.13t)
Provadéni betonovych konstrukci (06/2010); (oprava 1 7.11t)
Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Céast 1:
PoZzadavky na posouzeni shody konstrukénich dilca (03/2010); (Z1
9.10t, Oprava 1 8.11t, Z2 5.12t)

Obytné budovy

Kominy a koufovody

Obklady keramické a sklenéné (09/1978); (Z1 12.05t)

Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — Cast 5: Ochranné néatérové
systémy (04/2008)

Pfiprava ocelovych povrchi pfed nanesenim natérovych hmot a
obdobnych vyrobku — Vizualni vyhodnoceni Cistoty povrchu — Cast 1:
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Stupné zarezavéni a stupné pripravy ocelového podkladu bez
povlaku a ocelového podkladu po Uplném odstranéni predchozich
povlakd (11/2007)

« CSNEN ISO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce

« CSN 738101 LeSeni — Spole¢na ustanoveni (04/2005)

- CSN 738106 Ochranné a zéachytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3
7.99, Z4 4.05t)

« CSN 738107 Trubkova leeni (04/2005)

« CSN 74 3305 Ochranna zabradli (01/2008)

« CSNEN 62305-1 ed.2  Ochrana pred bleskem — Cast 1: Obecné principy (09/2011)
* Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 353/2005 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich

» Nafizeni hl. m. Prahy ¢. 10/2016, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuZzivani
Uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze

12 Zavérecna ustanoveni projektanta

Tato projektova dokumentace je vypracovana podle ,Pfilohy €. 12 k vyhlasce &. 499/2006 Sb.,
ve znéni vyhlasky 405/2017 Sb., tj. v podrobnosti pro ohlaSeni stavby dle §104 stavebniho zdkona
nebo pro vydani stavebniho povoleni s rozsifenim bodu dle pfilohy €. 13 ve znéni vyhlasSky
405/2017 Sb., tj. v podrobnosti pro provedeni stavby. Technické feSeni je navrzeno ve smyslu
platné legislativy a platnych technickych norem, na néz je odkazovano.

Veskeré konstrukce budou pfed zakryvanim zkontrolovdny a pisemné potvrzeny zapisem
do stavebniho deniku v rdmci vykonu TDI nebo AD. Pfipadné zamény materidlu nebo navrzeného
systémového feSeni musi byt odsouhlaseno projektantem. Tato projektova dokumentace
nenahrazuje vyrobni dokumentaci.

Pokud dodavatel pouzije jiné materidly s odliSnymi vlastnostmi bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni projektantem, prebira veSkerou odpovédnost za toto feseni.

Zaruky projektanta za navrzené feSeni je podminéno pravidelnym vykonem autorského dozoru.

Poznamky k projektové dokumentaci:

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé dostupnych informaci. Projektant nezodpovida
za pripadné Skody vyplyvajici ze skute€nosti, které mu nebyly znamy. Pfipadné zmény, vyplyvajici
z okolnosti zjisténych na stavbé po odhaleni zakrytych konstrukci, budou feSeny a odsouhlaseny
projektantem v ramci vykonu autorského dozoru. Pfipadné nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi
projektové dokumentace projedna dodavatel stavby pfed provadénim s projektantem.

Soucésti této technické zpravy je vykresova dokumentace a vykaz vymér, kieré nesméji byt
distribuovany pfipadnym subdodavatelim oddélené, protoZe tvofi nedilny celek. Pokud nejsou
nékteré navazujici procesy popsany v této technické zprave, jsou obsazeny v technické zprave
dalSich profesi a je nutno je vzajemné respektovat.

Uvedené referenni vyrobky nejsou pro zhotovitele zavazné. Projektantem jsou uvedeny jako
pfiklad vhodného produktu. Zhotovitel je opravnén zvolit jiné, srovnatelné materidly, jez zabezpeci
shodnou anebo vysSi technickou hodnotu dila. Nabizené materidly predloZzi objednateli
ke schvaleni a dosazeni pozadovanych parametri dolozi hodnovérnymi dokumenty (atesty,
vysledky zkouSek, doklad o shodé apod.). Kde zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo
material na misto oznaéeného nebo specifikovaného, ktery byl pfijat k zaclenéni do dila, pak se
ma zato, Ze sazby a ceny ve vykazu vymér zahrnuji veSkeré povinnosti a naklady spojené
se zaclenénim srovnatelného vyrobku do dila.

Vyuziti této dokumentace nebo jeji Casti se fidi autorskym zakonem, dokumentace ani jeji
soucasti, nesmi byt rozmnozovéana tiskem, fotokopiemi, pocitaovymi datovymi soubory ani jinym
zpUsobem bez predchoziho pisemného souhlasu autort. Plany, nacrty, vykresy a textova ur€eni
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nemohou byt pouzity bez vyslovného souhlasu zpracovatele pro projektovani jinych staveb, nez
pro které byly navrzeny.

Tato technicka zprava plati pro ¢ast stavebné-architektonickou a je jeji nedilnou soucasti.
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