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SMLoUVA o DÍLo

uzavÍená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona ć,.89/2012 Sb., občansĘ zákoník, v platném znění
(dĺź/ejen ,rsmlouva')

L Smluvní sttany

1.L.

't.2.

1.3

obieđnatel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

1.3.2.

Městská část Praha 5
náměstj 14.íí1na7387/4,PSČ 150 22,Praha5 - Smíchov
Ing. Pavlem fuchteĺem, stafostou MČ Pľaha 5
00063631
c200063631
Česká spořitelna a.s.

27 -2000857329 / 0800

(dále jen,,obiednatel")

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným
se sídlem: Libocká 685/43d,161 00 Praha 6
zastoupená: Filip Zábranský,jednatel
ICO: 48036315
DIČ: CZ48O36315
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 7024072/0800

(dále jen,,zhotovitel')

osoby opĺávněné iednat:
l.3.l. Za obieđnatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel fuchteĺ, Stafosta N{Č Pľaha 5
ve věcech administĺativně-technických:

Ing' Jan Jiĺsa, vedoucí odboľu majetku a invesđc,
te|.:257 000 404, e-mail: jan.jĺĺsa@praha5.cz

Při opeĺativním technickémÍizenl činnosti na stavbě, powtzováĺí pĺovedených prací, zápisů ve
stavebním deníku, odsouhlasování v,ýše fakťur, powrzováni protokolů o předání a pÍevzeĺ
zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI UMC Pnha 5, tel. 257 000 482, Bc. Martina
Bľousková oMI UMC Ptaha S,tel.257 000 483.

1.3.3. Za zhotovitele
ve věcech smluvních: F llp Zábnnský, j ednatel, info@d eteza.Cz

Filip Zábranský, jednatel, tel.: 224 942 676

I

ve věcech technických:
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1..3.4. Při opeľađvním technickém Íízent činnosti na staveništi, potvĺzování pľovedených ptací, zápisů
ve Stavebním deníku, odsouhlasor'ání lýše fakľuĺ, powrzovátĺ pľotoĹolů o piedání a ptevzeti
díla pĺováď Filip Zábľanský.

2. Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavkána y ĺávaznosti a v souladu s risledky zjednodušeného podlimitního řízení na
zadánt veřejné zakáz.ky na stavební ptáce v podlimitním ĺežim., ś názr.m,,Rekonstrukce objektu č. p.886/4 u|' Záhorského", reallzor'aného.r ro,'rl"d., se zákonem č. 134/2016 Sb., o zad'ávánlveřejných
zakázek,ve znění pozdějších předpisů, ve kteĺém byla nabídka DodavateIe lrybránajako nejr^ýhoa.r.'sĺ.
Smluvní StÍana uvedená v článku 1.2. této smlouq.předložila doklady' kteĺj osvěd čuji űda.ćrrr..d"áé ...
zmíněném odstavci.

Jestliže zhotor'itel či obje dnatel někteĺá pĺáva nevyk onává, neznamená,to, že se 1ich zÍtká.Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého pĺávního řádu
opĺávněn pľovést dílo tak, jak je specifikováná v této'rmlo.'íě. Dále pak prohlašuje, že đisponuje
takorými materiálĺrími pĺostředky a pĺofesemi, že je schopen dílo pĺovést ĺ}a"e, včas a ve vzoĺné kvalitě
včetně všech objednatelem požadovaných zo'ěn dla a jeho součásł.
Zhotovite| pľohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2'5'l' splnil zadávací podmínĘ a akceptuje všecĹny podmínky zadánl veřejné zakázky azadávací

dokumentace,
2'5'2' pÍevza| a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč' rýkazu rýměĺ,2'5'3. pĺověřil místní pođmínky na místě plnění _ provááěoí dilu, tj. objekt č. p. 886 v k. ú. i{lrrboč"py,

r'edený jako stavba občanského r.7bavení, ađresa Záhotského 886/4,Piaha 5 - Hluboč"o', oá'.č' 939/20, evidovaný r'k. ú. Hlubočepy a přilehlý pozemek paĺc. č. g3g/21, 
"1riao.,"rry'r,i. 

ĺ.
Hlubočepy,

?5 !' nejasné podmínĘ pro rcallzaci stavby si r.ýasnil s opľávněnými zástupci objednatele,
?'5'5. akceptuje požadavek objednatele , že pťĺzpÁsobí vešĹeľé čináosti daným podmínkám,2'5'6' všechny techĺrické a dodací podmínky_ diLa zahĺnul do ka1kul"..'..i, je plně seznámen i s

ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlour,ry, kt.ľé z nvypiýx,ají
a kteĺé nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny rýslovně, ale kteĺé měl možnor,'"lĺra,
pĺohlídkou na místě plnění díla,

2.5J. vešketé své požadavky na objednatele uplatnil v této srnlouvě.
Smluvní stÍany rýslovně souhlasí s tím, 

1by- 
t1to smlouva byla zveřejněna v ĺegistru smluv za podmínek

zákona č' 340/2015 Sb., 
9 zvláštních podmínkách účinnosti'některych smluv, riveřejňování těcĹto smluv

a o ľegistĺu smluv, v; znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní
StÍanou, ne|později do 3 měsíců ode dne podpisu smlourry. Smluvní 

't'^"ý 
souhlasí ,. z,.eř.jněním slych

osobních údajů ve smlouvě, kteĺá bude zveiejněna v tegistľu smluv poát. věty první. Smluvní Stfany
pĺohlašují, že skutečnosti obsažené ve 

1mlouvě ''"po.,áž.'jí 
za obchodní tajémství ve smyslu $ 504

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užíti u zveřejněru b"z ,t".rá,rení jakýchkoľ,. aĺsĺ.ľ'
podmínek'

2.2

2.1.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3. Předmět smlouvy, předmět đita azpůsob ieho provedení

Předmětem této smloury je závazek zhotovitele pĺovést pľo objednatele dílo a činnosti, jak
specifikováno v této smlouvě a je1ícll přílohách řádně, r'čas a ve vzorné kvalitě včetně všech
objednatelem požadovaných změn di7a a jeho součásđ. Předmětem této smlouvy je dále závazek

2
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objednatele za Íádně a včas pĺovedené dílo zhotovi tell zap|aĺtcenu díla, a to zapodmínek a v teĺmínechtouto sĺrrlouvou s jednaných.
objednatel zadává a zhotovitel se zavazule ptovést za pođmlnek v této smlouvě stanovených formou,,na klíč" násleđující ďlo (dále jen,,dílo,):

"Rekonsttukce obiektu č. p. 886/4 ul. Záhoľského včetně zaiištěnikolaudačního souhlasu čiobdobného spľávního ľozhodnutí nez bytného k uživ ánís tavby..

Smluvními podklady specifikujícími předmě t, tozsah a způsob provádění dila jsou následující přflohysmlour.T:

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.3

3.8.

1. pĺojektová dokumentace zpÍacovaná íľmou ÄNITAS, s.t.o.,
2. Podĺobný položkovy 

'o'páč.t zpracovaný zhotovitelem,
3' P|atný doklad o pojištění zhotovitele na oápovědn ost zaškodu způsobenou jehočinností v souvislosti s plněním této smlour.y o dílo'
4' Haľmonogfam Stavebních p*.cí adodávek ,pr^rrruny zhotovitelem,

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 4.) woří Příloh y 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smloulry

Zhotovitel pľověřil zadávací pĺojektovou dokumentaci a pľohlaš uje, žejsou v ní speciÍikovány všechnyptáce a dodávky k řádnému a úplnému pĺovedení, jakož i k následnému řádnému užíváru stavby, jejížzhotovení je předmětem plnění d]le této smlouł7. z;iśĺ-l'zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebudeod objednatele požadovat úhtadu nákladů n^ pra.L a dodivky nutné k řádnému a úplnému pľovedení,jakož i k následnému řádnému užíván đíIa, iehož zhotovení je předmětem této smlour'ry. Zhotovitelnebude uplatňovat žádné náklady vypýajíci'z tozdflu nezl ąl'azem rýměr a skutečným provedenímđíla.
Veškeré dodávky materiálů a zaÍízeni v ĺámci této smlouvy musí být nové, oĺigin ál,' anepoužité.Vpřípadě zjištění, že đodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady pľovede okamžitouvýměnu příslušných čásđ.
Součástí -ď" i" předání dokumentace skutečného Sta\-u ve čtyřech vyhotoveních, dokumentaceo podmínkách ű'důby, atesĘ, ceĺtifikáty a dokiady, kteté souvisí s předmětem smlour,ry včetně zaškoleníobsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel obledíáteľ při předání díla'Při předání stavebního dila zpět objednateli łTstaví ,'hoto.rit.l předávací pĺotokoly o předání volnýchpředmětu či r'Tĺobků (klíče oä dreíí 

^ 
jiné), kteĺé jsou součástj stavebnilr" díl^, ť př""";;;'; p"äĺt"

_zistupci objednatele (refeľent odboru rnu;etku a invástic).
Veškeľé pĺáce budou_pľovedeny a dílo bude dodáno komplexně, vteľmínech dle této smlouly, vevzorĺé kvalitě a v technických paĺameffech, vlastnostech a standardech die zadávací dokumentacea bude zahtnovat mimo jiné i všechny související stavební P:áce., zajištěnipo'olení a následně pĺovedenínutných zábori, zařízeni staveniště, dopravní a jná opä,ř.oí, bude ob'sahovat provederu veškerychúkonů a činností potřeb-ných k přípĺavě, L ,rh.t.ríń.. pľor.edení díla, k následnému uvedení do řádnéhopÍovozu a užívántvčetně všech dođávek a to zapodmir.k, kteľé upľavuje tato smlouva.Zhotovitel zodpovídá po celou dobu ľealizuce dílu za doĄĺžování bezpečnosti a ochĺany zdtal,ipĺacovní<ů (dále jen B]ZP) a požátru'ochľany (dále jen Po) v pĺostoĺá'ch staveniště, zejména dlepožadar'ků a podmínek bezpečnosti a ochrany .zł""ĺ pĺĺ frĺ.ĺ " ,orrĹd., se zákonem č. 3Og /2OO(l Sb., ozajlštěn dal-šich pođĺnínek bezpečnosti a 3lhrany iarłrĺ při pľáci, .,. pl"r*- znění a v souladu snaÍizenim vlády č' 591/2006 sn., s 1_8 o bližších minimálłch požada'cích na bezpečnost a ochľanuzdtavipři pľáci na staveništích'
Zhotovitel má povinnost objednatele nepľodleně infoĺmovat o účasti subdodavatele na plnění předmětudle této smlouł7.
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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Dilo. mr'rsj být provedeno v souladu s požadavĘ objednatele, oľgánů státní sprá\T a S veškeými
souvisejícími platnými předpisy, ryhláškami a technickými noĺmarri 1ČsN, ČSN EN, atd.), kteľé je
nutno pro rcallzaci tohoto dila považovat za závazné. Dále dílo bude pĺovedeno v souladu se stavebním
por.olením.

4. Místo plnění

Místem plnění - pľovádění díla ďe článku 3. této smloury je objekt č. p. 886 r. k. ú. Hlubočepy, vedený
jako stavba občanského rrybavení, adĺesa Záhoĺského ase/ą,Pnhai _ Hl..uočepy, paĺc. 

-t.gsrl/zo,
evidovaný v k. ú. Hlubočepy a přilehlý pozemek parc. č. 93g/21',evidovaný v k. ú. iłl.,Ĺoe"py (dále jen
,,staveniště").

Místo plnění dle předchozfüo odstavce je i místem pŕedán a pÍevzetlřádně provedeného díla.

5. Doba pĹnění

Zhotovite| se zavazuje teahzovat dílo specifĺkované v článku 3. této smlouvy v těchto terĺnínech:5.1.l. pÍevzeĺ staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od podpisu ,rło'ory a předáru stavebního
povolení,
5'l.2. předání dila nejpozději do 18 (osmnácti) tydnů od předání staveniště, vč. zajlštěn případného
spĺár'ního tozhodnutí o povolení k užívánl nebo uvedení do pľovo zu PÍo pĺovedené dío,
5.1.3. Iikviđace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.'
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plĺrit předměi smlouq, v důsledku l7šší moci nebo jiných,
pľo něho neodvĺatitelných okolnosĺ. Za ryšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny,béžná
obchodní rizlka, poplašné zprálry, nemoci, űrazy. Zhotoiite| také není vpĺodlení v případě .r"čirrr'orti
stavebnfüo úřadu či obdobného spĺávního oĺgánu za podminek, že zhotovitel má řádně dokončenou
star'bu dle PD a SoD a předal veškeĺé doklady dle SoD a stavebního povolení.
o vzniku a ukončení všech r'ryše uvedených okolností musí zhotoviiel písemně informovat objednatele
do 24 hodin.
Teľmínem splnění předmětu této smloułry je před áru di|a objednateli bez vad a nedođělků, kteĺé
neomezují pÍovoz a uživání díla, po dokončení všech prací.
7-hotovitel prokazatelněvyzve objednatele k převzetí d.íla tři pĺacovní dny předem.
objednatel se zavazuje převzítpředmět díla i před termíny uvedenými 

" Ĺ"ae 5.1. této smlourry' budou-li
splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy
V případě, že objednatel r'ryzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší neź 12 hođin z důl.odů na
stĺaně objednatele, má zhotovitel pĺávo pĺodloužit termín plnění o stejnou dobu' o kteĺou došlo
k přerušení pľací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány \.e Stav;bním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

PÍi reallzaci smloury r.7stupuje zhotovitel jako samos tatný právru subjekt vůči státním i kontĺolním
orgánům aodpovídá za dodržování všech obecně platných_právních předpisů ýkajících se požárnt
ochrany (včetně zač|eněnipfovozovaných činností do kategode'požárĺĺhś neb.zpeči podle $ 4 zákona č.
133/1985 Sb., o požárru ochĺaně' ve znělll pozdějších př.dpij), bezpečnosđ prári, o.hiuny majetku
a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednaieli za dodižovin j,.l'ro inteĺních předpisů, ," tĺ"q1;-l uyl
v ĺámci plnění předmětu difa seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizor.^i smlorr.- (dilo) tak,

5.5.
5.6.

5.t-

4
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aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, kteý se nacházi
v objektech objednatele' Íesp. na jeho pozemcích.
Za eko|ogscké škod1, vzniklé pľor.áděním đíla ođpovídá zhotovitel' objednate| má pĺár.o jednostľanně

zastavit pĺáce zhotovitele (ĺealizaci điLa), kteľé jsou v fozPofu s předpisy na ochĺanu životního prostředí.
Zhotovitel může pokĺačovat utakto zastavených pracípouze po odstĺaněntzávad poškozujících životní
prostředí. objednatelův náĺok na úhĺadu škody v tomto případě nezanlká odstĺaněním ekologické závady.

6.3. PÍeđ zallájením obiednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rízících, kteľá vzniknou
z r,rykonávané činnosti pľo zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a 1aká
opatření učiní k ochĺaně před je1ich působením.

6,4. Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzce spolupľacovat při přípĺavě a rcallzaci celé předmětné akce

a poskytnout si nezbytné infoĺmace potřebné pĺo splnění úkolu.
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.5.1. bude ĺealizovat předmět smlouvy v požađovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3.

této smloury, v souladu s příslušnými noĺmami a předpisy, dle určení objednatele, při dodĺžování
spĺávných pĺacovních a technologických postupů. o pruběhu tealizace povede zhotor'itel po
celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pĺacovišti), vlastníkem
originálĺrích stĺánek a prvního prupisu stavebního deníku je obiednatel, kteĺému budou po
skončení stavby předány, druhý prupis si uschová a aĺchivuje zhotovitel,

6.5.2. na rcahzacĺdíla budou použitypouze dodávky odpovídajíc i p|atnýmpředpisům ČR,
6.5.3. pĺáce budou pĺováděny pľacovníky s odboľnou kvalifikací a platným opĺávněním pĺo výkon

činnosti; lrybouĺaný matená| bude uložen na skládku - đoklad o uložení bude předán objednateli,
6.5.4. zjistí-li zhotovitel při pľovádění díla sĘté překážky zneĺľ'ožřluJ1ící jeho pľo'i.edení dohodnuým

způsobem, oznámi tuto skutečnost objednatels' zápísem do stavebního deníku a dohodne s ním
další postup,

6.5.5. obiednateli bude umožněna pruběžná kontola pľováděného díla v kažđé fázi jeho pĺovádění
s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstĺaní eventuálĺrí ziištěné závady, plnění
zhotovitele, kteľé łrykazuje v době provádění díIa nedostatky, je zhotovitel povinen nahĺadit
bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontľolĺrí zásahy vyžáđaji vícepľáce
a vícenáklady nad ľozsah smluvených pĺz'ci a dodáĺ'ek, případně změnu dohodnutych termínů,
zapiší tuto skutečnost opĺávněné osoby do stavebnfüo deníku a potvĺdí ii sw,ými podpisy, na

zál,Jzdě zápisű ve stavebním deníku bude ryhotoven dodatek k této smlouvě' případné víceptáce
a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pľo na{šení celkové ceny díla, kteĺá je smluvena
jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlourry, ziistí-li objednatel, že

zhotovitel pĺovádí dílo v Íozpoľu se srými povinnostmi a nedodĺžuje příslušná ustanovení
smlourry, je optávněn poźadovat, aby zhotovitel odstĺanil r,ady vzniklé vadným prováděním đíla a

dílo pĺor.áděl řáđným způsobem, v případě, že zhotovite| závađy neodstĺaní ani v dodatečně
stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouwy a objednatel je oprávněn od

smlouvy odstoupit, dílo či části díla, kteĺé wykazuji ptokazateLný nesoulad s pľojektovou
dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, kteté zhotovitel pĺor'ede bez písemného
souhlasu objednatele, se nehĺadí,

6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat poř'ádek a čistotu, odstĺaňovat pruběžně odpady

a nečistoĘ, vzniklé jeho pĺacemi, odstĺaňovat veškeĺá znečištění a poškození komunikací,
okolĺrích pÍostoÍ (včetně tĺávníků a zeleně), ke kteým dojde pĺovozem zhotovitele,

6.5.7. při pĺováđění pĺací budou dodĺžovány předpisy o ochľaně zđravi abezpečnosti při pľáci, kteľé

bude trvale kontľolovat vlastní dozoĺ zhotovitele,
6.5.8. předá do 3 dnů pÍed zahájením pĺací objednateli Seznam pĺacovníků Pro montáźn a rea|lzačrĺ

ptáce včetně požađovaných dat (méno, datum narozeĺi, tĺvalý pobyt). Toto ujednání se qíká

nejen pĺacovníků zhotovitele, ale i subđodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení
o bezúhonnosti těchto ptacovníků a prohlášení, že se '"T-i subdodavatelluzavÍe řádné smlourry

5
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na pĺovádě ĺĺ prací, součástí Seznamu pĺacovníků budou ĺa pozicich rcalizačniho ýmu v támcl

Seunamu t..h'.'ik,i požađovaĺého k prokázáru kvalifikace oroby, s jejichž pomocí zhotovitel

prokáza|kvalifikaci ł zadávaciĺĺ Íízern veřeiné zakázky, v němž došlo k uzavÍeĺű této smloulry'

Změnatěchto členů realizačního ýmu ie rfloźĺá ien po předchozím schválení obiednatele' a to

pľostřednictvím osob, kteĺé splňu 1i ,^^^au" poźadaiky kladené na kvalifikaci členů ĺea|szačniho

Ę-o ., zadávací dokumentaci veřeiné zakázky,

6.5.9. )ajisĺlrykládku dodávanéh o załizeĺĺa mateľiálu '"T-i pĺaco'i'nĘ-a technikou,

6.5.10. pĺovede účinná pĺotipĺašná opatření' aby bylo v maximální miÍe zamezeno šíření ptachu do

objektu, | -L_-r^.- ^_^^:
6.5.11. pĺacovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve \'Tmezených pľostorech a budou označeru

logem fľmy;
6.5.72. v pruběhu pĺací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný P:i'""-1il< 

zhotovitele nebo ieho

zástupce (dále jen stavbyvedoucí), ktery bude mít pr^lromoc ŕešit případné pľoblémy vzniklé

v pruběhu tea|izace di7a,

6.5.13. oryrr. obiednatele k pĺověření pĺací, které v dalším postupu pĺací'budou zakĺyty nebo se stanou

nepřístupný mi; ýzva bude pĺove 6sna zápĺsem s tłdenním předstihem a musí být podepsána

obiednatelem, jestliže se objednat"l k pĺoviř 7n yncjve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k

tomu řádn ě .ryzrán, ie povinen nrłľt náklady dođatečného odĘtí, pokud takové Ťp,í
poźaduje; z1ísł-|:,." ..ś* pĺĺ dodatečném odĘł, že pľáce by1y pĺovedeny vadně, nese náklady

dodatečného odĘtí zhotovitel,

6.5.14. pokud budou pĺobíhat na stavbě svářečské práce, zajístl zhotovitel Pii 1 
p" svářečských pľacích

dohled .r.o.'ludrl s příslušnými předpisy; zhotovitel předá obiednateli před ?"p|č:fu
svářečsĘch ptaci, pĺierq;.n pr".i '"bo pr'ací.s ĺozbrusem Seznam pĺacovníků, kteří isou

kvalifrkováni'k pro.r.6dě11í ie.ľ'. pĺací včetně evidenčních čísel svářečských prukazů a dobou

platnosti těchto pľukazů; tento s'eznam musí být předán tři dn1 přede dĺem svaioválĺ; za

dodĺźovánl' poźáÁlho dohledu, bezpečnost ptáce, o_chĺ"nu zdravi a požámi ochranu po celou

dobu odpo iíđá ,horrri.tel; osoba p'ĺovádějíci požárnl dohled bude utčena v zápisu o předání

staveniště,
6.5.15. doloží ke kontĺole technickému dozoru investoĺa k iednotliwým nabízeným v'ýtobkům technické

listy, s rýkonnostními, eneĺgetick ými, rozrněrowými a dalšími kvalitativními pafametlT před leiich

instalací,
6.5.t6. bude ĺealizovat přeđmět smlour,ry v souladu s technologickými předpisy dané rýľobcem'

Ob j ednatel se zav azuie:

6.6.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů od podpisu smloulry

samostatným zápisem,

6.6.2. ĺa vyźádáĺl zĹotovitele uľčit tĺansportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného

mateľiálu;zar.ĺrateĺáI'stĺojeanástĺojeobjednatelneodpovídá,
6.6.3. poskytnout zhotoviteli na zá|ďađě i.to pr"at" žeĺých písemných požadavků veškeĺé potřebné

a objednateü dostupné informace a ŕotokápie dokladů, nutných k pĺovedení pncí'

V pruběhu provádění dila tudo., konány pľa.rid.lĺré kontĺolĺrí dny (dále také.,,I(D'), a to minimálně 1x

tydně. I(ontĺolní dny dle tohoto ;bĺrŕ" budou svolány obiednatelem. objednatel i zhotovitel isou

povinni se v ľámci plnění ďe této s1lourry iich zúčastnit'. Zápisy z kontĺolních dnů zajišt'uje zhotovitel

číslovaným zápísemz kontĺolnfüo dne 1pĺĺp"a1ĺ zápísem do stu,'ebnil'o denftu)' Závěry z kontĺolních

dnů isou pro ouě StÍany závazĺé,nemohá., však změnit ustanovení této smlouvy

V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodĺžením spľávné technologie, kázně nebo

interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zaiisĺt

nápľavu vlastními prorrř"ary a.rlartním.'ákbd"-, případně uhĺadit škodu v penězích v plné ryši'

6
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l\{imo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlourry je opĺávněn pĺovádět záznamy ve stavebním deníku
pĺacovník pověřený autoľským dozoľem, technickým dozoĺem objednatele, jako investoĺa, orgány
státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních oĺgánů'
Star'b).v'edoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pĺacovní den
a odevzdat mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádÍi se do tří dnů do
deníku s ur.edením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

Celková cena za řádně pľovedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č.
526/1,990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou sm1uvních stĺan a činí:

Celková cenabez DPH:
DPH:
Celková cena vč. DPH:

33 968 479,- Kč.
7 Ít3 381'- Kč

41101859'_ Kč

l.2. Cena za dílo uvedená vbodě 7'7. této smloury je cenou podle závazné nabídky ze dne 15.6.2017 
^zahtnuje veškeĺé nutné náklady k řádnému pĺor'edení díla. Cena za dilo je stano'ĺ'ena jako konečná a

nejryše přípustná.
l.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhĺadí objednatel zhotoviteli na záHadě zhotovitelem měsíčně

vystavených dílčích faktur, kteĺé budou číslovány vzesťupnou číselnou řadou a doloženy zjišt'ovacím
protokolem o proveđených pĺacích a soupisem skutečně ptovedených pĺací díla v příslušném období
objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivych činnostech v souladu
s položkoĺ.ým ĺozpočtem zPt^covaným zhotovitelem ve skladbě dIe zadávací dokumentace. Výše
faktuĺované částky budou odpovídat hodnotě pĺovedených praci pĺovedených v uplynulém období
sĺűžené o částku (pozastávku) rovnajíci se 10oÁ hodnoty těchto pracíbez DPH na odstĺanění päpadných
vad a nedodělků đíla.

|.4. I(onečná cena dfl.a bude uhrazena objednatelem na záHadě konečné faktury r,Tstavené zhotovitelem' ve
kteľé budou zúčtor'ány všechny pľoplacené đílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná
faktuĺa bude doložena Ęcím listem a ľekapinrlací s lryčíslením všech skutečných nákladů stavby
členěných po jednotliłrych činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel opĺávněn łrystavit do 74
dnů po r'rystar'ení kolaudačního souhlasu s nabytím prár.ní moci (nebo 1iného spĺávnfüo rozhodnutí o
povolení k uźivánl nebo uvedení do pľovozu), ne r'šak dříve než po úspěšném ukončení a po odstĺanění
případných vad a nedodělků z přejímacího ptotokolu. objednatel má právo, před konečným zaplacením
ceny díla zadtžet odpovídaiící částky r'důsledku:

7.4.I. smlur.ní pokuty,
7,4.2. náĺoku na sler.u z ceny, jestliže je odstĺanění vad a nedodělků nemožné, anebo by
lryźadovalo neúměĺně łrysoké náklady, a pÍoto Se mu zhotovitel bńnl,
7.4.3. požadavků na náhradu škody na zá|ďadě vad a nedodělků díla, kteĺé podstatně snižují
kvalitu dila nebof a jeho uživánĺ.

l.5. Splatnost faktuĺ je do 30 dnů od jejich pĺokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktur1' 5ę

považuje den odepsání částky z účtu objednatele \.e pÍospěch účtu zhotovitele.
l.6. Faktuĺa musí splňol.at veškeĺé požadavky stanovené českými pĺávními předpisy, zejména náležitosti

dané ustanovením $ 28 odst. 2zákonač'235/2004 Sb', o dan:'z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších
předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou r,yhotoveních.

l.7. objednatel je oprávněn vtáĺt zhotoviteli před dnem splatnosti faktuľrr, kteľá nemá náležitosti uvedené
v bodě 7.6' tohoto článku, případně má jné vady v obsahu, s uvedením důvodu r.ľácení. Zhotor'itel ie

7
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povlnen podle por'ahy závad faktutu opĺavit, případně rystavit novou. Vrácením fakrury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opĺavené či nor.ě rrystavené.
Do rryše uvedené Ćen7' 7u dílo jsou zakalkulol.ány veškeĺé sour.iseiící náklad1,, to znamená kĺomě
montážních a demontážních pĺací a lrypracování dokumentace a dokumentace skutečného pror.edení
stavby také zejména, ale nikoliv pouze' náklady a poplatky na zajlštěnikompletní dodár,ky:
7.8.1. łrybuđování, provoz a udľžba zaŤízení staveniště' oplocení' dopĺal.a matedálu

a zaiízeĺű, r,7k10ení star.eniště, likvidace a skládkování odpadů,
7.8,2. vešketé pľáce souviseiící s předmětem díla,
7.8.3. malířské a lakýrnické ptáce,
7.8,4. uvedení pÍostoÍ do stal.u způsobilého Íádné uživánl.
Spotřeba materiálu Se Íidi platnou technologickou noľmou' Íesp. uľčením rýĺobce
a takto se pľomítá ve srnluvní ceně.
Náklady nauzavÍenj' pojistné smlour'ry dle bodu 12.1. této smlouly isou náklady zhotovitele.

8. Sankční uiednání

Pokud zhotovitel nedodĺží kterykoli termín pÍi rcallzaci předmětu smlouł7 uvedený vbodě 5'1. této
smlouvy, má objednatel pĺávo v každém jednotlivém případě požadovat zap|aceni smluvní pokuty ve

'.ýši 
0,2 o/o z ce[<ové ceny đíla včetně DPIH. zakaždý i započaý den pĺodlení.

Smluvní pokuta za nedodtžení termínu rykIizení staveniště je 15'000,- Kč za kaźdý započaý d,en
pĺodlení.
Smlur'ní pokuta z^ nePÍovedení řádného úkliđu na staveništi je 5.000'- Iśč za každý jednotliry případ
porušení.
Smluvní pokuta za poľušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.g. a 3.10. této
smlouvy je stanovena ve rýši 5.000,- Kč za každý jednotlir,ry případ poľušení a za každý započaý den
tÍv áÍ|Í tohoto záv adného Sta\.u.
Pokud objednatel nedodľží teľmín 30 denní splatnosti řádně r.ystavené a doručené faktury, má zhotovite1
pĺávo počínaje jednatřicáým dnem požadovat,vedle zap|acení úľoku z pĺodlení v zákoĺné ýši z dlužné
částky, smluvní pokutu ve lryši 0,2o/o z dlužné částky zakaždý izapočaý đen pĺodlení
Pokud bude zhotovitel vpĺoďení se započetím odstĺaňování ĺeklamované-vady, má objednatel pĺávo
požadovat od zhotovitele zapIacení smluvní pokuĘ ve łryši 5 000,- Iič za každou vadu a každý započaý
den pľodlení.
Ustanovení o smluvních pokutách nezbar,'uje žádnou ze smluvních stĺan, a to ani částečně, povinnosti
k náhĺadě škody r'plĺré rýši, ktetá by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlour,y, či obecně
platných předpisů, a to i v případě, že by eventuálĺrí wýše škody přesáhla lryši smluvní pokuty. Smluvní
pokuta se do náhĺad škody nezapočítává.
Splatnost smluvních pokut ie 30 dnů od doĺučení faktury, a to na zál<ladě faktury rrystavené opĺávněnou
smluvní stÍanou smluvní stĺaně povinné. Smluvní stÍany pĺohlašují, že s ohledem na předmět této
smlouvy a chaľakteĺ díla s r,ryší smlul.ních pokut souhlasí a považujíje za přiměřené.
Veškeĺé sporné pľoblémy, vznlkajicí při plnění této smloulT a v souvislosti s jeiím plněním, budou
smlur'ní Stľany řešit smíĺčím způsobem pľostřednictvím uľčeného svého zástupce' Teprve po
neúspěšném smírčím Íízerĺ bude spor řešen před příslušným soudem 

" 
ČR. Do áoby případnéĹo

zahájen soudního Íízeni, nebudou smluvní StÍany sdělovat infoľmace o spoĺné pľoblematice_*.ĺ osobě
a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodĺžení závazku důr.ěĺnosti o případných spoĺných
pľoblematikách. Poľuší-li někteľá ze smluvních stĺan ustanovení tohoto článku' zivazuje se_ uhĺaďt
druhé stĺaně smluvní pokutu r.e Úši 100.000,- Kč.

7.9

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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PorušĹli zhotovitel povinnosti uvedené v bodě ó.5. této smlourry má objednatel pĺávo v každém

jednotlivém pi{padě iožado.rut zap|aceni smluvní pokuty ve ýši O,2 o/o z celkor'é ceny díla r'četně DPH
'zakaźdý 

i z"p"Łaty đen pĺoďení a zakaźdouporušenou povinnost.

g. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí di|a, zźrućní doba

g.l. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby pĺotokolárního předání díla objednateli nebezpečí

škody:
g.1.1, na díle a všech jeho zhotovovaných a upfavovaných částech,
g.,l'.2. na plochách, inženýĺrkých sítícń a cizích zai7zenich v dotčených pĺostoĺách staveniště a to ode

dne jejich pÍevzeĺ"zhoto.rit.1"- do doby předání díla, pokud v |ednotlir"ých případech nebude

dohodnuto jinak,
g.t.3. na majetku ,'zdravía pĺávech třetích osob vzniklých v souvislosti's pĺováděním předmětu đíla,

g.L.4. ,r^ po".mk.1 na kte_ľém ie dílo pĺováděno, pokud vzĺik'ik:ay-je v souvislosti s prováděním

přeäměru díla nebo způsotený 
'^-ě*t 

r^''.i či spoĘĺacujícími subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích'
g.2. Zhotovitel nese též_ do áoby ĺarrác.ĺĺ staveniště objednateli nebezpečí škody q'volané věcmi |ím

opatřovaných k pľovedení d.íía, kteĺé se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného

dí1a, nebo kteĺé |sou používáĺy k pĺovedeđ díla a nestávají se ieho součá'1!, iimiž jsou zejrnén}:

g.2.1. po-o.rré stavební ko.rrĺ.]k." všeho druhu nutné k pĺovedení díla (ešení, podpěĺné konstrrrkce

atp')'
9.2.2. załízeĺĺ staveniště pĺovozního, {robnfü o i sociálního chaĺakteru,
g.2.3. ostatní pĺovizorní konrtrok." 

^ 
tuj"Lry v ĺozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto

,mloo.,áo, a to jakvůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3. Předání a płevzeĺ díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných

předpisů, jakoź l škodu způsobenou vadným pro.reä.ním díla, nebo ii"ý- porušením závazku

zhotovitele'
g.4. Smluvní StÍany se dohodly, že vlastnfüem zhotovovaného díla a ieho oddělitelných částí i součástí ie od

počátku obiednatel.
9.5. Zhotovitel odpovídá za pľovedení a kvalitu pľací v soulađu s platnými ČSN. S'L"'ní stĺany uznávají

závzznost pĺrirs.r,i.ľ, ČśN 1i po 1.1.1995) pľo hodnocení kvalitađvních paĺametľů p.ředmětu smlouvy'

Případné, objednatelem ziĺsiene ..kruľĺ.8 pĺovedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen

odstĺanit 
'^ 

.ri^rtr'í náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům obiednatele'

9.6. o předání a pÍevzeĺdokánčeného díla bude zháto.rit.ĺem sepsán zápis foĺmou předávacího pĺotokolu,

kteľý bude obsahovat zejméĺaz
9.6.t. identifikační údaie o díle i jeho částí,
g.6.2. zhodnocení iakosti díla nebo jeho části,

9.6,3, případnou dohodu o slevě z ceťIy,

9.6.4. proľrlĺs"ĺ objednatele , že płedávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce

''UMČ Prahai _ odbo' majetku a investic" s kompletně pĺovedeným dílem,

9.6.5. stavebnídeníky,
9.6.6. soupis pÍeđáváĺých dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, kteĺé budou vsamostatné piiJoze

včetně ná.rodri potřebných pľo řádnou obsluhu technologických załizení, pľovozován:' a űdržbu

technologicĘch zaÍízení s kopiemi platných záručních listu,

9.6.7. soupis přp"á.'ý.ľ' vad a r'"aäacnrl' s kierými !e obiednatel ochoten dílo převzít a které nebĺání

pľovozováĺi a užívárll' đíIa'
g.7. Součású závazkudle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:

9



l I tEsTsKÁ ČÁsrL PRAHA 5J

9.8.

9.9

9.10.

9.11.

č. 0051/0/oMIĺI7

9.7.1. dokumentace skutečného pĺovedení stavby pSPS) ve 4 r,yhotoveních (paĺé) vtištěné foĺĺně;
DSPS bude zpĺacována v ĺozsahu pĺojektové dokumentace pfo pľovádění Stavby (DPS) a

utříděna podle Seznamu' kteý bude jeií součástÍ, v DSPS budou zapĺacovány r'eškeľé změny a

odchylky skutečného pĺor'edení stavby od DPS a její součástí ľovněž bude zhotovitelem
zpracol,aný seznam všech těchto pĺol'edených změn a odchylek r' pruběhu stavby, dokumentace
bude předána rovněž v đigi1{fuf podobě ve foĺmátu pdf, drvg (eďtovatelné).

9.7.2. veškeĺé přílohy dokumentace skutečného pĺovedení star'by, včetně soupisu pľor'edených změn a

odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvĺzeny,
9.7.3. kompletní ýchozi revŁe a zkoušky _ zápisy o r,yzkoušení technologických zailzeni,

o pĺovedených rcvŁich a pĺovozních zkouškách (v ĺozsahu této smloulry), l'četně
fotodokumentace v digitální podobě,

9.7.4. doklady prokazu1icích splnění technických požadavků na použité mateĺá|y a {ľobky d|e zákona
č.22/1'997 Sb. o technických poźadavcich na rýĺobky ve znění zák. č.71/Ż000 Sb. v platném
zněĺtl,ĺatizenivlády č. 163/2002 Sb' kterym se stanoví technické poźađavky na r,ybľané stavební
ĺryľobky ve zněnínaÍizenivlády č' 312/2005 sb.,

9.7.5. kopie platných záručnlch listu sidentifikací a podrobný seznam soznačením konkĺétních
jednotlhych typ:ů zaÍízení a r.yĺobků s uvedením přesného teĺmínu záručĺs' doby ođ - do,

9.7.6. provozni manuály, atesty, ceĺtifikáty, bezpečnostní listy,
9.7.7. zápisy o pĺověření prací a konstľukcí zaĄých v průběhu pĺací,
9.7.8. veškeľá pÍedávaná đokumentace musí být pťiožena v českém jazyce s ryjimkou obecně

uznávaných ceĺtifikátu v ĺámci EU,
9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích aryjádtench oĺgánů státní

sptár,ry,

9.7.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážnlch. a skládkových listů,
9.7.1l. kolaudační souhlas nebo jiné spĺávní ĺozhodnutí,
9.7.I2. návĺhy uživatelských manuálů - podle potřeby.
Išaždé plnění předmětu smlourry ( jeho části) musí být převzato (zkontĺolováno) uĺčeným pĺacovníkem
objednatele. Pokud při přejímacíĺn Íizenl budou zjištěny dľobné vady a nedodělky, stanoví smluvní
stÍany termíny pro jejich odstĺanění. Toto však nijak nemění sjednaný teľmín plnění a povinnost
zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlour.ry. Teprve po odstĺanění všech vad
a nedodělků bude přejímací Íuenl ukončeno. Za vady způsobené objednatelem' nenese zhotovitel
odpovědnost.
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím pĺovedených pĺací po dobu: 60 měsíců pĺo veškeĺé
stavební práce, 3ó měsíců pĺo veškeĺé dodávky pro zaÍízeĺí rrydeiny jídel a ó0 měsíců pĺo veškeré
dodávky pro zaiizeni mimo vydejnu 1íde|, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den pÍecházi na
objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje' že dílo bude mít po dobu tÍvání uvedené
záručn doby vlastnosti stanovené v pĺojektové dokumentaci (včetně 1ejich změn a doplňků), v
technicĘch normách a předpisech, kteĺé se na pĺovedení díIa vztahují, jnak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlour.y.
Po sjednanou záručni dobu zhotovitel ođpovídá za jakost a kompletnost pÍovedeného dí1a, za použiý
mateiá|, za l<sralltu a úpLrost montäže stavebních ptací a funkci díla.
objednatel se zaĺ,azule, že případnou ĺeklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejím pĺojevení se/po 1e1ím zjištění, a to písemnou foĺmou, přičemž v ľeklamaci vadu popíše a uvede
požadovaný způsob a teĺmín ieiího odstĺanění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstĺaňování
ľeklamované vady nepĺodleně neipozději do 48 hodin od doľučení ľeklamace a odstľanit ji v co
nejkĺatším možném teľmínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné ĺeklamace, je-Li to
technicky a technologicĘ možné, jinak do data dohodnutého smluvními stĺanami; nedohodnou-li se

smluvní Stfany' bude vada odstĺaněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstĺani a alri
neposkytl objednateli ryjádÍen, jak a kdy ĺeklamovanou vadu odstĺaní, popřípadě, že ľeklamovanou

t0
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9.12.

9.13

9.14.

9.15

10.1.

10.2.

10.3.

L0.4.

11.1.

č. 005ĺ. l0lov{lĺ17

vadu neuznává, má se z^ to, že zhotovitel ťuto vadu uzĺává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady

odstĺaní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých r. důsledku vadného plnění této

smlouq,.
Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, v1ił1,' způsobené žir'elnými
pohľomami, či nepřed'ĺ'ídatelnými událostmi.
Zhotor.itel odpovídá za část đífa za stejných podmínek a po Steinou dobu, jak je uveĺleno rýše' a to od

data předání záručnl opfaĘ/. Vpřípadě ĺeklamace pľací obiednatelem je ĺeklamační místo uzhotor'itele

následující: DEREZA' s.f.o.' Libocká 685/43ď' 16100 e-mail: [teklamace@deteza.cz].
Zhotovitel je povinen v ĺámci zaj1štěn srrych záručnĺch závazki také poskytnout objednateh'bezp|atný

dojezd servisnfüo technika do místa zakázky a kĺomě bezplatné lryměny náhĺadních dílů poskytnout
objednateli rovněž bezplatnou odboľnou servisní činnost spojenou se záručn optavou riľobku.

Jestliže zhotovitei neodstĺaní vady r'e lhůtách uvedených v odst.9.11. tohoto článku, ie objednatel

opĺávněn pĺovést tyto práce sám, nebo jelich pľovedením pověřit jinou osobu nebo l.ií-
pĺostřednictvím zakoupit, r,ryměnit vadnou či neúplĺrě funkční část đíIa. Takto vzniklé náklady je

zhotovitel povinen uhĺaďt objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto
se zhotovitel nezbal'uje odpovědnostl za dílo, jako celek, ani za jeho iednotlivé části.

10. Pođdodavatelé

Zhotovitel se zavazuje při pĺovádění díla využítr'ryhĺadně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5

této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni Plnit ty části plnění, kteĺé specifikule Příloha č' 5 smlourry, a to

plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovidá za plnění srrych závazkú poďe
iéto smlor'.,ry bez ohledu na to, že k jeiímu plnění bude užívat poddođavatele, a to včetně plné

odp ovědno si za v znlk škody způs obené poddodavateli.
Výměna kteĺéhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouĺry je možná jen s předchozím

písemným souhlasem obiednatele, ktery svůj souhlas nebude bezdůvodně odpíľat čí zdĺźovat. Za dűvod
Ĺ odepření souhlasu se však považule, pokud má jít o qiměnu poddodavatele, pomocí kteľého zhotovitel

pĺokazoval v zadávaclrníizenlkvaliírkaci a zhotovitel nepĺokáže způsobem stanoveným pĺo prokazování
kvalifikace v zadávaclrn Íizeni, že noý poddodavatel splňuje kvalifĺkaci minimálně v rozsahu, v němž ji

v zadávacim łizenl prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž opĺávněn odepřít souhlas

s r,1íměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný norý poddodavatel podal v zađávacim Íízenl vlastní

nabídku neĹo ie subjektem, kteý již poskytor.al obiednateli stavební práce, ĺa 1ejíchž zá|<Ladě vznikla
objeđnateli škoda nebo pokud měl obiednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky

související s kvalitou, rozsahem či účtováním. ob|ednatel je také opĺávněn požađovat r^ýměnu

poddodavatele, pokud tento pĺokazateLně přispívá k vadnému pĺovádění dílra a zh'otovitel !e por'inen této

žádosavyhovět'
V případě, že zhotovĺtel poruší povinnosti dle čl' 10.1. nebo 70.2., je povinen zap|aĺt objeđnateli smlur'ní

pokutu ve lryši 10.000 Kč zakaźdý jednotliwý případ.
Ĺorušení jakékoli povinnosđ dle tohoto článku opĺavňuje objednatele k odstoupení od této smlourry.

Tím není dotčena povinnost zhotovitele zapLaat objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této smlour.ry.

11. Realizační ým

Zhotovitel se zavazu1e, že ptovádění díla na jeho stľaně bude zajišt'ovat real]lzační ým, jehož složeru a

ođborná kvaliÍikace )ednotlirrych členů jsou uvedeny r'Příloze č. ó smloulry' popř' ty-r', jehož složení

bylo změněno r. souladu s tímto článkem (dále jen ,,Realizační ty-").
Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního ýmu ie r.rloźná pouze v případě, že norý člen Realizačního

ýmu disponuje minimálně stejnou odboĺnou způsobilostí, kteľou dle Přílohy č. 6 smlouĺry disponu|e

11
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č1en Realizačního t}-,r, 1eĺź je ĺahtazován norým členem nebo kterou ĺahtazovaný člen Realizačního

ýmu pĺokazova1 v ,^áałurĺÁ Íizenl; jakoukoli změnu člena Realizačniho tymu je zhotovitel povinen

őrnárort objednateli neiméně 5 pĺ"co.,ní.h đnů před touto změnou, kĺomě případů, jeiicbź povaha to

vylučuje, zĹotovitel ie povinen ĺa poźádání óbj"dnatele ptokázat splĺrění povinností stanovených

v tomto článku.
V případě, že zhotovitel poľuší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 1'1'.2.,1e povinen zaplaĺt objednateli smluvní

pok,'to ve výši 10.000 !{č zakaźdý iednoďiý případ'

borušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku_ opľavňuie objednatele k odstoupení od této smlour'ry'

Tím není dotčena po.rinnost zhotovitele zapitaťit objednateli smluvní pokutu dle čl. 11.3. této smloulry'

11.3.

L2.1.

12.2.

12.3.

12.5.

12.6.

12.7.

L2.8

12.9.

majibýt předány
72.4. obleđnatel si lryhĺazuje pĺávo odstoupit od smloulry v případě iejíno hĺubého porušení ze stľany

Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu-1a

ođpovědnost za škodu způsobeńou činností zhotor.it.le třetím osobám, kteĺá je uzavÍena na minimální

wýši poiistné částky 10 mil. Kč.
śorio,rr." mĺže být měněna pouze písemnou dohodou obou stĺan ve foľmě vzestupně číslovaných'

obousÜanně podepsaných dodatků, které Se stanou nedílnou součástí této smlouĺ'ry.

Nestanoví-Li tato ,1niorr..^, že se ozĺámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní süaně mohou

provést zápĺsemve stavebním deníku, či jiným způsobem, pĺovádí se oznámení písemně, a to osobĺrím

pĺ"aĺoĺ- lirti.y oznámeĺĺobsahující pověřenému pĺacovníku nebo zástupci druhé Stfany' a ĺe]lze-h tak

,rčĺĺri ' 1ejim zis|ániĺĺ poštou formou_doporučenéĹo dopisu, nebo e-mailem S potvfzenim doručení a

přečteł.'oznámeĺlLie účinné dnem leho doručení nebo pievzets, dnem potvĺzení o přečtení e-mailu,

prĺpaaně dnem, kdy Ĺylo pÍevzeĺlistiny, nebo potvĺzeĺl ó přečtení e-mailu, druhou StÍanou odmítnuto

nebo tř.tím dnem po 'aet.ĺ pošty, ĺe doporučený dopis, jirnž by|a listina zas|áĺa dfuhé stĺaně na

adĺesu uvedenou ., ,é,o .-loo.rě, byl pĺo nlpřítomnost adĺesáta uložen na poště, í kđyž se adĺesát o

uložení nedozvěděI. Toto ustanoveĺrí pt^ĺ piĺ-cřeně i pĺo doručován jných listin a podkladů, kteĺé

zhotovitele. Hrubým porušením je:

L2.4.L. nedodĺžení kte;éhokoli z termínů pÍĺ rcallzaci předmětu smloulry uvedeného v č1' 5' odst' 5'1'

této smloulry o 15 kalenđářních dnů;

t2,4.2. nedodľžení kvality afnebo podmínek stänovených otgáĺy státní spĺálry, požárni-ch,

bezpečnostních nebo ekologických předpisů, kteĺé mohou mít vliv na povolení kužívánla pĺovozu đíla;

lz.ą.s.porušení dohody o použité a pĺojednané technologii'

obiedinatel a zhotoviŕel jsou op'áńě.'i odstoupit od smlour,ry v přípađě, ie_li n'a maletek druhé StÍany

oryńáš"rro konkursní Íízenln.bt je-li tento návĺh zamitnutpľo nedostatek majetku.

ódrtorrp"r'í od smlouvy musí být učiněno písemně, pĺávo odstoupit od smloulry nemá ta stĺana, kteĺá

," podri^t.rého porušeoí 'o'l""Ę đopustila, účinky odstoupení nastáva1i dnem doručení ozĺámetĺ o

odstoupení druhé smluvní stĺaně.

v přípädě odstoupení od smloulry se zhotoviteIzavazuje opustit staveniště a r,rykliđit zaĘízeĺĺ staveđště

nejpozděii do 3 dnů od účinnosti odstoupení'
Zńäto,rit"l má v pÍípadě neplnění ujednání této smlouvy ze stÍarly oblednatele právo na Pozastavefu

praci až do odstĺaněĺ aĺ"oáĺ a právo na úhĺadu škod, kteĺé tímto zhotoviteli vzniknou'

š-lrr..ĺ StÍany sjednávají, že veškeĺé vzájemné a splatné pohledávky 1e moźné započítat, nebo

postoupit třetí stĺaně.
ý zá|eiitostech neupĺavených vtextu této smlour,ry platí ustanovenízákona č.89/2012 Sb', občanský

zákoĺil<, ,, platném zněn', pÍíp. dalších obecně platných právních předpisů, kteĺé mají vztah

ke sjednanému smluvnímu vztahu.

t2. Zálvétećnáustanovení

72.10.
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Smluvní StÍany se dohodly, že na písemně předkládané zásadni nár,'ľhy a připomínky budou písemne

feagoyat do 5 pľacovních dnů po ábd'ž..'í. Pro zápĺsy r'e stavebním deníku platí lhůta 3 pĺacovních

dn,i. Pokud druhá Stĺana na zápis r. dané lhůtě neľeaguie, má se za to, že se zápisem souhlasí a ĺeĺrrá

námitek.
Smlouva je r1,fu61o.."na r, 5 (pěti) ste|nopisech, 4 (čtyři) z nlch obdrží objednatel a 1 (eden) zhotor'itel.

Všechny stejnopisy ma!í hodnotu oĺiginálu.
Tato sÁlouv^'nuiyrá platnosti dnem podpisu obou smluvních stĺan a účinnosti dnem zr'eřejnění

smlourry v registľu sml.... podle zákoĺa č' 34OlŻO1,5 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteých

smlu1., uveřejŁování těchto smlur. a o ĺegistru smlur., ve znění pozdějších pi'edpisů.

Tímto se r.e smyslu ustanovení s 43 odst. 1 zákoĺa č. 131'/2000 Sb., o hlavním městě Praze, r'e znění

pozdějších předpisrl, potvrzuje, žeb/ry splněny podmínky pĺo platnost pĺávního jeđnán městské části

Praha5,atáusnesenímRadyměstskéčástiPľaha5č.33/1,112/2017 zedĺe06'09.2017.

12.12.

12.13.

12.14

Přílohy:
Příloha č' 1:

PÍilohz č.2:
Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

PříIoha č. 5:

Příloha č. ó:

za
Ing. Pavel
stafosta MC

Proiektové dokumentace (volná příloha)
Položko'"ry rozpočet zpracov aný zhotovitelem
Platný doĺdad á pojišt3ní zhotovitele na odpor.ědrlost za škodu způsobenou ieho činností

v souvislosti s plněním této smlourry o dílo
Haĺmonogfam Stavebních pľací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Seznam poddodavatelů
Realizační ým

2 ĺ] -Ü3- 2ij17

/z. /. /łł7
DEREZA S.T.O. O

Libocká 685/43d' 162 00 Praha ô
tel. +420 22Ą9Ą? 676(83)

.. p]Ěj q3ł.Eqq6016-''-':.--.. '
.'...1'';r-'.'>

ii,'i.r l. l l

.-: \

FillpZábtansĘ
jednatel společnosti, DEREZA, s.t.o
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SOUHRNNÁ REKAPITULAC E ivÁrĺ_,łDŮ

pŘ_eHĺ,no JEDNoTLlrnŕcn HLAV

HLAvA tlt srłvoľľÍ oBJEI(TY 33 368 saq rč

řĺLAvA VI osľĺľľÍ ľÁxlłov DoDAvATELE ssg sso rč

33 368 889 KCsľłvnľNÍ oBJEKTYHLAVÁ' III
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CENA CELKEM BEZ DPH 33 968 479 KČ

oĺŇ z pfuołľÉ HoDNoTY 2l% z rss sst KČ

DoDAVATELSKÁ CENA sTAvBY vč. npH

CELKEM
41 101 859 KČ

tel.

stĺana Z z 45
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So 01 -Po.ZENtr{Í STAVBA

REKAPITULACE

Ż0289 025 Kč
A RCHITEKToNICKo-STAVE BNÍ A
KoNsTRUrčľÍ ČÁsr-

2 008 131 KčzDRAVoTľÍ ľncrĺľrrĺ

1 349 193 KčvyľÁpĚľÍ

l23204Kć.VZDUCHOTECHNIKA

3 685 478 KčELEKTROINSTALACE . SILNOPROUD

t 528 037 KčELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

28 983 068 Kč
ZAKLADľÍ ľÁru_,ADY
OBJEKTU CELKEM

Strana I z 45 ,r'łl
bď
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česká podnikatelská pojišťovna' a.s.'
Víenna Insurance Group

osvěděení o pojištění

Powrzujeme, že jsme s pojístníkem

DEREZA' společnost s ľučením omezeným
Lĺbocká 685l43d,Liboc, 161 00 Pľaha 6
Ič: 480 3ó 315

dne7.10.2016 uzavřeli pojistnou smlouvu č,. a0Ż06267Ż0 na pojištěnl odpovědnosti.

Limit pojistného plnění pľo poJištění obecné odpovědnostĺ a odpovědnosti za rljmu
způsobenou vadou výľobku ěiní 100,000.000'_ Kč.

Přesný ľozsah pojĺštění je vymezen ve shoľa uvedené poiistné smlouvě včetně dodatkrt a
příslušných pojĺstných podmínkách pojistítete'

Tato pojistná smlouva je uzavř'ena na dobu od 10.10.2016 do 9.10.2017' Pojištění se pľodlužuje
vžďy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně dmhému ričastníku smlouvy,
nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného ľoku, Že na dalším pojištění nemá zájem.

.. .. 
-i. ", r :a it .w\T: i :il. '

'-t')
(:

V Plzni, dne 13.10.2016 ĺ-.'' c,r: ]7j ;,i l':.i,'''!l -'i iai

podnikatelská pojišťovna, a's,, Vierum Insurance Gľoup
Ing. Petľa Será Bc. Vojtěch l{avlĺk

vedoucĺ refeľátu podn.ńzik disponent specialista

Cesl<á podnikotelskó poiišľovno. o's', t/ienno lnsuronce Group
Pohíer.lli 6ś5l27, i[ó oo Píoho 6, íór: }42o 95ć 449 śoD, o_moilI poildovńôe(Pp ď
;eŻoPśo.tóýob(hrdnl(ń.eisii;kU!édtnéínÄłéślsłýrńsoud€n]ýFroze_o.liil3 iloź|lL)j4]3
' ł: ü99p.'j3i' l)l{.' c,:ń|qô53D bonkovni spoiení: /00lJ:jco2l|)3o0

cÍipp
VIENNA INSURANCE 6ROUP ff)



DEREZA, spot. s r.o.

Celkovy termin stavby - 1g t dn

HARMONOGRAM -..Rekonstrukce objektu č.p. 886/4 ul. Záhorského,.
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D E REZA s.r.o.
stavebníspolečnost I tachnické zôřízení buclov I inżenýĺská ćinlrost

črsľruÉ pnonńšrruí

sUBDoDAVATELÉ

Čestně prohlašuji, že společnost Dereza spol. s r'o., dle 5105 odst' 1 písm. b| zzvznebude využívat subdodavatelů'

o
Praha ô

+

Fltlp zÁBRANslď
Jednatel společnostĺ Dereza s' r. o'

V Praze dne 12' čeĺyna2ot7

DEREZA s.r,o.
ínfo@dereza.cz
www.dereza.cz
Ĺ vloikn l5099

'jíłĺlt-. tĺľĺiiY
Lib<lci.á t'85,/ł JlJ
16'i ĺ]c PRAHA 6 _ l.iboc

i:a){ .42Ü 22!+ itl'2 IjA}'

i_.^l. t.l 2{j ).'i,|' 9Ą'2 .ÚrJ]

Teĺ. +420!2494Z6t-łi

lt'() 4źj0]ŕi3Í'5
Dĺ(] r].iSo3sf |'' łĺ
liŕi1 | oR, 14é51skÝ joud v iíi,zE, o(i(líl
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DERÉZA '.,.o. stavebnĺs|)olečl]ost I technickézaiíz:níbuclov I inżenýĺskáćinnost

sEzNAM TECHNIKŮ

Seznam techniků zajĺšťující kontrolu jakostĺ, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky

L".

Fĺlip zÁBRANSKý
Jednatel společnosti Dereza s. r. o.

V Praze dne 9' června 2017

DEREZÁ s'r'o.
info@dereza.cz
Www.deľeza.cz
c' vlażiia 150!9

q
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Zástupce
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Ing' Jaroslav Holĺček

Ing' Vít Dobner
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