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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Městská část Praha 5 

IČO 00063631 

Adresa sídla náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 

Osoba oprávněná zastupovat 
zadavatele 

Ing. Pavel Richter, starosta 

Identifikační údaje zakázky 

Název zakázky Raudnitzův dům – bydlení pro seniory 

Evidenční číslo zakázky Z2018-038679 

Druh zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Profil zadavatele https://zakazky.praha5.cz/  

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dne 12. 11. 2018 a dne 14. 11. 2018 obdržel žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě 

včetně přesného znění žádosti.  

 

Dotaz č. 1: 

Projektová dokumentace část 1 – 12 jsou v souboru, který nelze otevřít. Chtěla jsem vás touto cestou 

poprosit, zda by bylo možné PD zaslat v jiném formátu. 

 

Odpověď č. 1: 

V návaznosti na Váš dotaz týkající se podkladů k nadepsané veřejné zakázce si Vás ve vztahu 

k projektové dokumentaci dovolujeme informovat, že tyto soubory jdou otevřít, resp. jsou standardně 

zazipované. K jejich řádnému otevření je tak nezbytné jejich extrahování. Jedná se o jeden zazipovaný 

soubor rozdělen do 12 částí z důvodu limitního kapacitního omezení portálu E-ZAK. Soubory projektové 

dokumentace tak je možné otevřít následujícím způsobem: 

 

1. Otevření souboru vyžaduje instalaci např. tohoto veřejně dostupného a bezplatného programu - 

https://www.win-rar.com/start.html?&L=17 (využít lze však i jiné programy, kterou jsou běžně 

k otevírání souborů ve formátu .rar či .zip používány); 

2. Je nutné stáhnout všech 12 souborů do jedné složky (nejčastěji „Stažené soubory“) 

a nemanipulovat s nimi (nepřemisťovat do jiných složek); 

3. Po stažení všech souborů si pravým tlačítkem klikněte na ikonku souboru první části (PD pro 

stavební povolení.zip.)  a zvolte možnost „Extrahovat soubory“ nebo „Extract files“; 

4. Veškerá dokumentace se Vám tak „rozbalí“ do stejné složky a nyní můžete soubory používat 

a manipulovat s nimi dle potřeby. 

Jedná se o standardní postup pro případ poskytování rozsáhlých částí zadávací dokumentace. Jinak 

bohužel nelze s ohledem na omezenou kapacitu profilu zadavatele – portálu E-ZAK – postupovat.“ 

https://zakazky.praha5.cz/
https://www.win-rar.com/start.html?&L=17
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Dotaz č. 2: 

Příloha č. 5 zadávací dokumentace je obsažena pouze jako součást zadávací dokumentace v PDF. 

Vzhledem k tomu, že jde o dokument, který je třeba vyplnit, prosíme o jeho poskytnutí v samostatném 

editovatelném souboru. 

 

Odpověď č. 2: 

Zadavatel uvedenému požadavku vyhovuje a společně s tímto vysvětlením poskytuje i předmětnou 

Přílohu č. 5 zadávací dokumentace v editovatelné podobě.  

 

Dotaz č. 3: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického objektu a realizace průzkumných prací 

a realizační dokumentace je součástí předmětu díla, lze očekávat, že průzkumné práce zjistí 

skutečnosti, které budou odlišné od zadávací dokumentace, budou vyžadovat jiné řešení a vyšší (popř. 

nižší) finanční náklady. Zadávací dokumentace ani smlouva o dílo neřeší případný postup zadavatele 

v tomto případě. Prosíme proto zadavatele o vyjádření, jak bude v takovémto případě postupovat. 

 

Odpověď č. 3: 

Změny díla (Změnové řízení) jsou upraveny v článku III. závazného návrhu smlouvy. Případné další 

změny díla mohou být vždy řešeny pouze v souladu s právními předpisy, především pak § 222 ZZVZ 

(stejně jako u každé jiné veřejné zakázky).  

 

 

Zadavatel dále z vlastní iniciativy a pro vyloučení jakýchkoli pochybností potvrzuje, že v rámci dílčího 

kritéria „Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům zadavatele“ bude zadavatel logicky 

hodnotit celkové zkrácení nejzazších termínů pro jednotlivé fáze plnění v kalendářních dnech. Nejlépe 

hodnocená nabídka dle tohoto dílčího kritéria je nabídkou s nejvýznamnějším celkovým zkrácením 

termínů, tj. nejvyšším počtem kalendářních dnů v poslední položce s názvem „Zhotovitelem navržené 

zkrácení činností A, B, C, D a E zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:“ 

v pravém sloupci tabulky v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. 

   

Zadavatel závěrem uvádí, že žádné ze shora uvedených vysvětlení není změnou nebo doplněním 

zadávací dokumentace, jejichž povaha by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek 

ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. 

 

V Praze dne 15. 11. 2018 

_____________________________________________ 

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář 

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát 

na základě plné moci  
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