
 

 

 
 

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „Zákon“) 

 

1. Název veřejné zakázky Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 
3215/3a, Praha 5 

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 

53 zákona 

 

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele Městská část Praha 5 

IČO 00063631 

Sídlo nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta 
 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 01. 07. 2019 žádost 

o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 Obsah žádosti: 

Prosím Vás o upřesnění řešení umístění zařízení staveniště + příjezd na něj. V ZD ani PD není řešeno. 

 

Vyjádření zadavatele na žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace: 

Jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě B.8: 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště bude napojeno a umístěno na pozemku 3062/1…. 

 

Zadavatel k tomuto dále uvádí: 

Jako příjezdová komunikace přichází v úvahu úzká cesta v zadní části na pozemku 3065/1 napojená 

na ulici Drtinova. Cesta v minulosti postačila na přivezení herních prvků do zahrady. Viz 

následující výřez ze situace a foto. Zhotovitel obdrží povolení na vjezd. Vstup osob je možný i 

brankou z pozemku 3061/1 - pozemek ale není majetkem města, je zde chodník vedoucí do ulice 

Drtinova. 

 

Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Výřez ze situace a foto 

 

 

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín 

pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven na 15. 07. 2019, 10:00 hod. 

 

 

V Praze dne 03. 07. 2019 

  



 

Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Výřez ze situace a foto 
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