

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 11. 07. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Obsah žádosti:

Prosíme o prověření pol.č. 765321121 - výměra 487,529 m², pol.č. 765901255 - výměra 633,788 m², pol.č. 765901168 - výměra 633,788 m² a pol. č. 765321810 - výměra 460,18 m². Dle našeho názoru by měla být výměra pol. č. 765321121 460,18-22,919-4,43=432,831 m², pol.č. 765901255+765901168 by měla mít výměru 432,831*1,15=497,76 m².

Vyjádření zadavatele na žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

V rámci reakce na shora uvedenou žádost byl upraven výkaz výměr s následujícím komentářem úprav:

investice SO 01 KRYTINY TVRDÉ - oprava výměry pol. 151, 160, 161, 163.

Pro upřesnění zadavatel dále uvádí, že popisovaná pol. č. 765321810 byla na základě jiného dotazu změněna na 76532180R (šlo o změnu materiálu).

Přílohou tohoto vysvětlení je dále upravený slepý výkaz výměr týkající se investic.

Vzhledem ke lhůtě pro podání nabídek, která je v současné chvíli stanovena na 05. 08. 2019 do 10:00 hodin se zadavatel rozhodl neprodlovovat tento termín na základě tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6.

V Praze dne 15. 07. 2019