

**Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 11**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>1. Název veřejné zakázky</b>	<b>Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5</b>
<b>Druh zadávacího řízení</b>	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

<b>2. Identifikace zadavatele</b>	
<b>Název zadavatele</b>	Městská část Praha 5
<b>IČO</b>	00063631
<b>Sídlo</b>	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele</b>	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 31. 07. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost tímto zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 12.

**Obsah žádostí:****Dotaz č. 1**

U oken W01-W08 je uvedeno: KŘÍDLA - stávající ponechat, popř. vyvzorkovat v případě lokální REPLIKY, ZASKLENÍ jednoduché, lze i stávající, popř. vyměnit, RÁM - repase - stávající, popř. nutno vyvzorkovat při lokální replice, KOVÁNÍ - KOMPLET MOSAZ-PONECHAT PŮVODNÍ, v případě nutnosti repasovat + vyvzorkovat. Může zadavatel stanovit procento případně vyměňovaných prvků?

**Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1:**

Pro výše uvedený dotaz projektant sděluje, že dle zkušeností s obdobnými rekonstrukcemi počítáme s 40 ti % vyměňovaných prvků.

**Dotaz č. 2**

SO 08 - pol. 9500000R - Přemístění mobiliáře mimo stavbu a zpět - kompl.1. Může zadavatel určit místo a vzdálenost od stavby? Požaduje zadavatel demontáž a zpětnou montáž herního mobiliáře? Pokud ano, žádáme o doplnění do VV.

**Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:**

Mobiliář bude muset být uložen jinde na stejném pozemku 3062/1, případně jinde v areálu školy. Odvoz mimo areál školy není uvažován. Bude proveden soupis mobiliáře zadavatelem při předání staveniště. SO 08 pol. 18 - dopsán mobiliář - včetně demontáže, uskladnění a opětovné montáže.

**Dotaz č. 3**

Dle Souhrnné technické zprávy část B5a) budou plochy zpět ozeleněny. Ve VV SO 03, SO 04, SO 05 tato položka chybí. Žádáme zadavatele o doplnění do VV.

**Vyjádření zadavatele na dotaz č. 3:**

SO 03 pol. 18 dopsána položka - založení trávníku včetně dodávky trav semene  
SO 04 pol. 15 dtto

SO 05 pol. 15 dtto

**Dotaz č. 4**

Ve VV SO 06 je položka "Nepředvídatelné náklady v rámci napojení z důvodu nedodání Smlouvy o připojení ze strany investora v době odevzdání PD (25 tis.) - bude čerpáno na základě skutečnosti a souhlasu TDI" kompl.1. Žádáme zadavatele o upřesnění této položky, anebo potvrzení, že bude oceněna částkou 25000,- Kč.

**Vyjádření zadavatele na dotaz č. 4:**

Ano, položka oceněna částkou 25 000,-Kč

**Dotaz č. 5**

Ve VV SO 06 chybí položka na zpětnou úpravu terénu. Prosíme o doplnění do VV.

**Vyjádření zadavatele na dotaz č. 5:**

SO 06 dopsáno u položky č. 12 zemních prací ozelenění.

Přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací č. 11 je i upravený výkaz výměr.

**Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven do dne 15. 08. 2019, do 10:00 hod.**

V Praze dne 05. 08. 2019