
 

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 13 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

1. Název veřejné zakázky Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 
3215/3a, Praha 5 

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 

53 zákona 

 

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele Městská část Praha 5 

IČO 00063631 

Sídlo nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta 
 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 09. 05. 2019 žádost 

o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost tímto zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění 

zadávací dokumentace č. 13. 

 

 Obsah žádostí: 

 

Dotaz č. 1 

Nový VV z 1.8.2019 má u listu SO05-PLYN.PŘÍPOJKA chybně uvedený vzorec v celkovém součtu 

(buňka L5). Dochází ke sčítání Buněk L6-L48. Tím dojde k započítání/sečtení souhrnných částek za 

trubní vedení a zemních prací. Tím dochází v celkové rekapitulaci k uvedení špatné částky. Prosíme o 

opravu. 

 

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1: 

VV byl ve zmíněné buňce opraven a je zveřejněný jako součást tohoto vysvětlení.  

 

 

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje 

termín pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven do dne 20. 08. 2019, do 11:00 hod. 

 

 

V Praze dne 12. 08. 2019 
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