

**Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 13**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>1. Název veřejné zakázky</b>	<b>Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5</b>
<b>Druh zadávacího řízení</b>	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

<b>2. Identifikace zadavatele</b>	
<b>Název zadavatele</b>	Městská část Praha 5
<b>IČO</b>	00063631
<b>Sídlo</b>	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele</b>	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 09. 05. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost tímto zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 13.

**Obsah žádostí:****Dotaz č. 1**

Nový VV z 1.8.2019 má u listu SO05-PLYN.PŘÍPOJKA chybně uvedený vzorec v celkovém součtu (buňka L5). Dochází ke sčítání Buněk L6-L48. Tím dojde k započítání/sečtení souhrnných částek za trubní vedení a zemních prací. Tím dochází v celkové rekapitulaci k uvedení špatné částky. Prosíme o opravu.

**Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1:**

VV byl ve zmíněné buňce opraven a je zveřejněný jako součást tohoto vysvětlení.

**Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven do dne 20. 08. 2019, do 11:00 hod.**

V Praze dne 12. 08. 2019