

č. SSN I	Sml	posl. dvojčíslí roku	č. smlouvy	č. dodatku
373	100D	13	176	

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:
číslo zhotovitele:

uzavřena ve smyslu § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 5 č. 351/1231/2013:

I. Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 5
jednající Ing. Miroslavem Zeleným, starostou
se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
IČ: 000 63 631, DIČ: CZ00063631
zastoupená obchodní společností:
CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b
IČ: 18628966
DIČ: CZ 18628966
zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupenou na základě plné moci Václavem Synáčkem, vedoucím střediska
správy nemovitostí
zástupce pro smluvní jednání: Mgr. Dagmar Šwarzová, ředitelka Divize správy
nemovitostí II
zástupce pro technická jednání: Václav Synáček, vedoucí SSN 373
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing.
Lukášem Švajcrem, ředitelem divize
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
Malešická 2823/20a, 130 00 Praha 3 Žižkov
IČ: 283 50 529, DIČ: CZ28350529
zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165573
jednající: Viktor Skalický, jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 43-6646720207/0100
zástupce pro smluvní jednání: Viktor Skalický
zástupce pro technická jednání: Lukáš Nekola

dále jen zhotovitel

II. Předmět díla:

1. Předmětem díla je „**Celková oprava volných bytů č. 3 a č. 28 v domě Štefánikova 259/51**“.
2. Rozsah prací je podrobně popsán:
 - a) v položkovém rozpočtu na část díla: Celková oprava volného bytu č. 3 ze dne 17. 7. 2013, uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy jako její nedílné součásti
 - b) v položkovém rozpočtu na část díla: Celková oprava volného bytu č. 28 ze dne 17. 7. 2013, uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy jako její nedílné součásti.

Předmět nabídky:

- a) Část díla: Celková oprava volného bytu č.3
- demontáž rozvodů elektro, prvků ZTI
 - dodávka a montáž rozvodů elektro, prvků ZTI
 - úpravy povrchů, repase či dodávka výplní otvorů
 - nátěry, malby
 - celkový úklid.

- a) Část díla: Celková oprava volného bytu č. 28
- demontáž rozvodů elektro, prvků ZTI
 - dodávka a montáž rozvodů elektro, prvků ZTI
 - úpravy povrchů, repase či dodávka výplní otvorů
 - nátěry, malby
 - celkový úklid.

Ostatní práce

- zajištění případného vlastního záboru – cena záboru pro dům v majetku MČ Praha 5 není součástí nabídky
- zajištění vlastního stavebního odběru elektřiny
- zajištění vlastního měření odběru vody
- denní úklid pracoviště a používaných společných prostor domu
- závazek o úhradě škody způsobených zhotovitelem třetím osobám.

Provádění prací bude probíhat souběžně při zajištění provozu budovy. Provedení prací a použití materiálů bude odpovídat platným právním předpisům a normám. Zhotovitel je povinen zajistit fotodokumentaci průběhu výstavby.

3. Místo plnění: Štefánikova 259/51, Praha 5.
4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a objednatel se zavazuje provedené a bezchybné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy.
5. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

III. Čas plnění:

1. Termín zahájení prací: do 20 dnů po podpisu SOD oběma stranami předáním a převzetím staveniště.
2. Termín dokončení:
část díla „Celková oprava volného bytu č. 3“: 45 kalendářních dnů od data zahájení prací,
část díla „Celková oprava volného bytu č. 28“: 45 kalendářních dnů od data zahájení prací.
3. Pro plynulou realizaci a dokončení v termínu je podmiňující zpřístupnění a uvolnění prostor pro provádění prací a možnost plynulého provádění prací dle harmonogramu zhotovitele.

4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s předpokládanými postupy pro dílčí práce, nebo v případě nevhodných klimatických a jiných podmínek pro provádění a dodržení technologických předpisů, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení bez užití sankčních opatření. Dokladování podmínek opravujících ke změně termínu dokončení bude prováděno oboustranně odsouhlaseným zápisem.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, včetně zpětného předání vyklizeného a v původním stavu se nacházejícího staveniště.
6. Objednatel dílo, či jeho část, převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

IV. Cena díla:

1. Cena díla je stanovena na základě položkových rozpočtů ze dne 17. 7. 2013, které jako Příloha č. 1 a č. 2 tvoří nedílné součásti smlouvy:
 - a) cena části díla „Celková oprava volného bytu č. 3“ činí bez DPH 357.164,75 Kč, z toho částka 335.062,81 Kč je oprava a částka 22.101,94 Kč je investice;
 - b) cena části díla „Celková oprava volného bytu č. 28“ činí bez DPH 531.004,85 Kč s tím, že celá tato částka je oprava.Cena celého díla činí bez DPH 888.169,60 Kč, slovy: osmsetosmdesátosmtisícjednostošedesátdevět korun českých, sazba DPH činí 15 %.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. II výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Zhotovitel se zároveň zavazuje vystavit a doručit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na placení díla takto:

1. Zhotovitel bude provádět průběžnou fakturaci provedených prací, která bude doložena odsouhlaseným soupisem provedených prací určeným dozorem zadavatele nejdříve po dokončení 50% celkového rozsahu prací.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že musí fakturovat samostatně část sjednané ceny díla, která představuje opravu a samostatně část ceny díla, která představuje investici.
3. Po dokončení díla je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 90% sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou, kterou má právo

zhotovitel vystavit po předání díla a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. V případě dokončení bez vad a nedodělků mohou být faktury sloučeny v jednu.

4. Splatnost všech faktur činí 28 dní ode dne prokazatelného doručení faktury zástupci objednatele.
5. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - souhrnnou položku dle druhu prací
 - cenu za jednotku
 - provedené množství
 - cena celkem.

VI. Obecné smluvní podmínky:

1. Objednatel předá napojovací místo el. energie 220 V/10kW a studené vody (SV). Náklady spojené s odběrem všech médií zhotovitelem nese zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 20/1976 Sb., o státní památkové péči.
3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to pro samostatně pro část díla Celková oprava volného bytu č. 3 a samostatně pro část díla: Celková oprava volného bytu č. 28. Pro vedení stavebního deníku platí přísl. ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen ustanovit zástupce odpovědného za realizaci stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy, kterým je Lukáš Nekola.
5. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla i 3 osobám.
6. V případě, že zhotovitel bude chtít využívat služeb subdodavatele pro zhotovení díla, je povinen mít subdodavatelskou společnost či osobu předem písemně schválenou od objednatele.
7. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku 10,0 mil Kč na vznik škod jeho činností.
9. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli současně předat ve dvou vyhotoveních zejména tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a zkouškách,

doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech a jiné doklady týkající se průběhu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby.

10. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid.
11. Zhotovitel je povinen projednat s jednotlivými nájemci bytů termín provádění prací a zpřístupnění bytů. V případě odmítnutí zpřístupnění bytů ze strany nájemce je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro zajištění přístupu do bytů.

VII. Záruční doba:

1. Záruka na provedené dílo je poskytována:
 - a) na část díla: „Celková oprava volného bytu č. 3“: v délce 60 měsíců a na zařizovací předměty (nátěry a malby) 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla,
 - b) na část díla: „Celková oprava volného bytu č. 28“ v délce 60 měsíců a na zařizovací předměty (nátěry a malby) 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
2. V případě doložených odlišných záruk na předepsané a použité materiály je poskytována záruka ve lhůtách dle podmínek jednotlivých výrobců.
3. Záruční podmínky se nevztahují na poškození vlivem nevhodných podmínek prostředí, na mechanická poškození, poškození, která vzniknou neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu.
4. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovou opravou

VIII. Majetkové sankce

1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. Čas plnění této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přijímacím protokolu.
3. V případě prodlení zhotovitele s předáním staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných závad u zhotoveného díla v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatel nedodrží termíny splatnosti faktur v termínech dle čl. V Placení této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky a to za každý den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody v celé výši, pokud tato poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé strany.

IX. Přerušeni prací, ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v přísl. ust. Obchodního zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v těchto případech:
 - a) zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele.
 - b) zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, bezdůvodně nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.
 - c) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele.
3. Zhotovitel má právo jednostranně zastavit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně objednatele, déle než 2 týdny po datu splatnosti. V tomto případě se objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních závazků v čl. III Čas plnění této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla dodatkem k této smlouvě. Nesplní-li objednatel tuto povinnost do 14 dnů ode dne zastavení prací, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má zhotovitel i v případě, kdy objednatel nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné.
5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
6. Odstoupení od smlouvy nezakládá důvod na zrušení návrhu na zaplacení smluvní pokuty.

X. Závěrečná ustanovení:

1. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, objednatel obdrží po podpisu této smlouvy tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

1. položkový rozpočet na část díla Celková oprava volného bytu č. 3 ze dne 17. 7. 2013
 1. a) položkový rozpočet na celkovou cenu
 1. b) položkový rozpočet na opravu
 1. c) položkový rozpočet na investici
2. položkový rozpočet na část díla Celková oprava volného bytu č. 28 ze dne 17. 7. 2013

28-08-2013

V Praze dne 2.9.2013

V Praze dne


Malešická 2829/41 150 00 Praha 3
IČ: 251 119 434 DIČ: CZ251119434
za zhotovitele


.....
za objednatele

CENTRA a.s.
Reditelství správ nemovitostí
Anděl City, Plzeňská 5b (4)
150 00 Praha 5
tel./fax: 251 119 434 (436), fax: 251 119 410

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytu	JKSO	
Název objektu	Celkem rekonstrukce bytu č.3	EČO	
Název části		Místo	Štefánikova 259/51
Objednatel	Městská část Praha 5	IČ	DIČ
Projektant	LANDSCAPE 4U,s.r.o.		
Zhotovitel	SIGMARSIX s.r.o.	283 50 529	CZ28350529
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
052/2	www.rozpocety-staveb.cz	17.7.2013	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	16 930,90	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		6 614,16
2		Montáž	139 372,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		9 921,24
3	PSV	Dodávky	30 335,12	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		3 307,08
4		Montáž	144 069,59	11			0,00	16	Provozní vlivy		6 614,16
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		330 708,10	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		26 456,65
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 357 164,75 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			410 739,55
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytu
Objekt: Celkem rekonstrukce bytu č.3
Část:
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
Datum: 30.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	63 836,42
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 137,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 121,48
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 577,44
99	Přesun hmot	14 004,11
PSV	Práce a dodávky PSV	266 871,68
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 243,35
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 395,46
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 909,10
734	Ústřední vytápění - armatury	1 195,85
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 536,25
767	Konstrukce zámečnické	382,85
783	Dokončovací práce - nátěry	1 042,34
741	Elektromontáže	45 761,77
D1	Elektroinstalace	45 761,77
763	Konstrukce suché výstavby	16 265,76
766	Konstrukce truhlářské	81 369,60
771	Podlahy z dlaždic	12 579,26
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	1 292,00
776	Podlahy povlakové	27 545,40
781	Dokončovací práce - obklady keramické	18 505,43
784	Dokončovací práce - malby	9 093,02
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 754,24
	<u>Celkem</u>	<u>330 708,10</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytu
 Objekt: Celkem rekonstrukce bytu č.3
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
 Datum: 30.11.2012

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	011	342Z72323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	3,600	583,75	2 137,50	15,0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
2	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťmem vláčeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	18,000	176,70	3 180,60	15,0
3	K	011	612181001	Stěrka vnitřních stěn a stropu např. Devoskyt	m ²	136,840	187,15	25 609,61	15,0
4	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	17,800	187,15	3 331,27	15,0
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
5	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	186,000	72,90	13 559,40	15,0
6	K	013	962031133	Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 150 mm	m ²	2,880	109,30	314,78	15,0
7	K	013	968062245	Vybourání rámu oken jednoduchých včetně křidel pi do 2 m ²	m ²	2,800	91,20	255,36	15,0
8	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	17,796	81,13	1 443,79	15,0
Přesun hmot									
9	K	013	997013217	Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,983	2 308,50	6 886,26	15,0
10	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suší a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suší ZKD 10 m	t	29,830	52,30	1 560,11	15,0
11	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,983	1 377,50	4 109,08	15,0
12	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	1,399	1 035,50	1 448,66	15,0
Práce a dodávky PSV									
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
13	K	PK	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	4,000	182,40	729,60	15,0
14	K	PK	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 70	kus	1,000	3 125,50	3 125,50	15,0
15	K	PK	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	3,000	396,20	1 188,60	15,0
16	K	PK	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	487,35	487,35	15,0
17	K	PK	721140923	Potrubí litinové odpaďní kráčení trub DN 70	kus	3,000	44,08	132,24	15,0
18	K	PK	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	1,000	251,75	251,75	15,0
19	K	PK	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	5,000	275,50	1 377,50	15,0
20	K	PK	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	1,000	338,20	338,20	15,0
21	K	PK	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	47,69	47,69	15,0
22	K	PK	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	52,90	158,70	15,0
23	K	PK	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	78,80	78,80	15,0
24	K	PK	721211913	Montáž vpusť podlahových do DN 110	kus	1,000	146,30	146,30	15,0
25	M	MAT	551617190R02	vpusť podlahová DN 50/70 HL 510NPR, boční odtok	kus	1,000	1 293,90	1 293,90	15,0
26	M	MAT	562311300	souprava izolační HL s izolační fólií	kus	1,000	1 425,95	1 425,95	15,0
27	K	PK	721226511	Zápachovka uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 HL400	kus	1,000	845,50	845,50	15,0

63 836,42

2 137,50

2 137,50

32 121,48

3 180,60

25 609,61

3 331,27

29 577,44

13 559,40

314,78

255,36

1 443,79

14 004,11

6 886,26

1 560,11

4 109,08

1 448,66

1 035,50

266 871,68

12 243,35

729,60

3 125,50

1 185,60

487,35

132,24

251,75

1 377,50

338,20

47,69

158,70

78,80

146,30

1 293,90

1 425,95

845,50

28	K	PK	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,000	15,01	105,07	15,0
29	K	PK	721300912	Pročištění odpadů svíslých v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	238,45	476,90	15,0
30	K	PK	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,066	557,65	36,80	15,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 395,46	15,0
31	K	PK	722170942	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1/2	kus	2,000	167,20	334,40	15,0
32	K	PK	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	2,000	4,80	9,60	15,0
33	K	PK	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	15,000	205,20	3 078,00	15,0
34	K	PK	722181111	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy do DN 20 mm	m	5,000	20,71	103,55	15,0
35	K	PK	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	5,000	28,50	142,50	15,0
36	K	PK	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	35,15	281,20	15,0
37	K	PK	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	12,000	47,50	570,00	15,0
38	K	PK	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	7,000	47,31	331,17	15,0
39	K	PK	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	52,20	104,40	15,0
40	K	PK	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8,000	99,75	798,00	15,0
41	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	45,98	45,98	15,0
42	M	MAT	551119870	pračkový ventil ivar	kus	1,000	582,35	582,35	15,0
43	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	45,98	45,98	15,0
44	M	MAT	551119820	ventil kombinovaný kombinovaný ivar	kus	1,000	597,55	597,55	15,0
45	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	45,98	137,94	15,0
46	M	MAT	551400820	ventil rohový ivar	kus	3,000	134,90	404,70	15,0
47	K	PK	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	2,000	171,95	343,90	15,0
48	K	PK	722262222	Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	1,000	773,30	773,30	15,0
49	K	PK	722263202	Vodoměr závitový do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	1,000	773,30	773,30	15,0
50	K	PK	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí zavítového do DN 80	m	15,000	32,40	486,00	15,0
51	K	PK	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	27,36	410,40	15,0
52	K	PK	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,083	496,85	41,24	45,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 909,10	15,0
53	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	159,60	159,60	15,0
54	K	PK	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	633,65	633,65	15,0
55	M	MAT	642328600	klozet keramický kombi bílý	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	15,0
56	M	MAT	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové	kus	1,000	475,00	475,00	15,0
57	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	96,90	193,80	15,0
58	K	PK	725215101	Montáž umyvadla	soubor	1,000	779,00	779,00	15,0
59	M	MAT	642173110	umyvadlo keramické s otvorem 50 cm bílé	kus	1,000	950,00	950,00	15,0
60	M	MAT	642173210	krýň na sifon typ bílý	kus	1,000	665,00	665,00	15,0
61	K	721	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	128,25	128,25	15,0
62	K	PK	725291722R01	Dopřítky zařízení koupelen tyč závěsu sprchového koutu vč. závěsu	soubor	1,000	1 757,50	1 757,50	15,0
63	K	PK	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soubor	0,000	406,60	0,00	15,0
64	K	PK	725613111	Ventilí rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	1,000	149,15	149,15	15,0
65	M	MAT	551899980	hadice flexibilní k WC kovová	kus	1,000	107,35	107,35	15,0
66	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	64,60	129,20	15,0
67	K	PK	725821421	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	kus	0,000	144,40	0,00	15,0
68	M	MAT	551440480	baterie dřezová se sprchou	kus	0,000	1 520,00	0,00	15,0
69	K	PK	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	1,000	104,50	104,50	15,0
70	M	MAT	551440040R01	baterie umyvadlová se zátkou	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	15,0
71	K	721	725840850	Demontáž baterie vana	kus	1,000	129,20	129,20	15,0

72	K	PK	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	235,60	15,0
73	M	MAT	551455020	baterie sprchová nástěnná	kus	1,000	1 520,00	15,0
74	M	MAT	551455020R01	sprchová souprava roh. ventil, hadice, držák, ruční sprcha	kus	1,000	1 140,00	15,0
75	K	PK	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	1,000	641,25	15,0
76	K	PK	725862312	Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50	kus	0,000	0,00	15,0
77	K	PK	725980122	Dvířka 15/30	kus	1,000	218,50	15,0
78	K	PK	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	237,50	15,0
79	K	PK	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,068	589,00	15,0
80	D	PK	734	Ústřední vytápění - armatury			1 195,85	15,0
81	K	PK	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	2,000	84,50	15,0
82	K	PK	734221562	Ventil závitový termostatický přímý nebo rohový dvouregulační do G 1	kus	1,000	271,70	15,0
83	K	PK	734221681	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	1,000	285,95	15,0
84	K	PK	734261225	Šroubení přímé nebo rohové do G 1	kus	1,000	208,05	15,0
85	K	PK	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 1	kus	1,000	69,60	15,0
86	K	PK	734291912	Zpětná montáž ventilu nebo kohoutu závitového do G 1	kus	1,000	122,55	15,0
87	K	PK	734291932	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1	kus	1,000	69,00	15,0
88	D	PK	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			7 536,25	15,0
89	K	PK	735000912	Výregulování ventilu dvojrégulačního s termostatickým ovládním	kus	1,000	84,74	15,0
90	K	PK	735110911	Přetěsnění různé radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	23,000	82,00	15,0
91	K	PK	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	1,000	73,15	15,0
92	K	PK	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	1,000	132,05	15,0
93	K	PK	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,600	22,23	15,0
94	M	MAT	735164531	Montáž otopného tělesa trubkového Korlux Rondo	kus	1,000	199,50	15,0
95	K	PK	735191902	těleso trubkové přímotopné KORALUX RONDO - E, 780 x 600 mm, 300 W	kus	1,000	3 999,50	15,0
96	K	PK	735191904	Výzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	4,600	36,40	15,0
97	K	PK	735191905	Výčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	4,600	8,40	15,0
98	K	PK	735191910	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	16,80	15,0
99	K	PK	735192911	Napustění vody do otopných těles	m2	4,600	8,40	15,0
100	K	PK	735494811	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	4,600	16,80	15,0
101	K	PK	735494811R01	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,600	14,82	15,0
102	D	PK	767	Konstrukce zámečnické			652,08	15,0
103	K	PK	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,000	128,25	15,0
104	M	MAT	429908880	upevnění potrubí závěs, nosný profil, objímka do 900 mm	kus	1,000	254,60	15,0
105	D	PK	783	Dokončovací práce - nátěry			1 042,34	15,0
106	K	PK	783314340	Nátěry olejové otopných těles litinových radiátorů dvojnásobně 2x email a základní	m2	4,600	917,70	15,0
107	K	PK	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	4,000	31,16	15,0
108	D	PK	741	Elektromontáže			45 761,77	15,0
109	D	PK	D1	Elektroinstalace			45 761,77	15,0
110	K	PK	Pol1	Rozvodnice OEZ, typ RZV-1P14 (1x14modulů) zapuštěná, rozměr. Š v h 362x250x75mm	ks	1,000	781,85	15,0
111	K	PK	Pol12	3558A-A651B Kryt spínače kolečkového	ks	3,000	47,00	15,0
112	K	PK	Pol13	3558A-A652B Kryt spínače kolečkového dělený	ks	2,000	57,00	15,0
113	K	PK	Pol15	5513A-C02357B Zásuvka dvojnásobná s ochran. Kolíky, s článkami, s natoč.duřinkou	ks	8,000	218,50	15,0

109	K	PK	Pol16	5519A-A02357B	Zásuvka jednonásobná s ochran. Kolíkem, s obínkami	ks	3,000	142,50	427,50	15,0
110	K	PK	Pol17	3901A-B10B	Rámeček jednonásobný	ks	8,000	26,00	208,00	15,0
111	K	PK	Pol19	CYKY-J 5x1,5		m	10,000	21,80	218,00	15,0
112	K	PK	Pol2	Chránič 25A/2i0,03A		ks	1,000	895,85	895,85	15,0
113	K	PK	Pol20	CYKY-J 3x1,5		m	30,000	13,49	404,70	15,0
114	K	PK	Pol21	CYKY-J 3x2,5		m	50,000	18,62	931,00	15,0
115	K	PK	Pol22	Vodič CY 4mm2 ži-žel.		m	10,000	10,64	106,40	15,0
116	K	PK	Pol23	Ochranná svorka AB+Cu pásek		ks	1,000	27,17	27,17	15,0
117	K	PK	Pol24	krabice KPR 67/2		ks	11,000	9,40	103,40	15,0
118	K	PK	Pol26	Kuchyňské svítidlo AVELA 1xT5/8W		ks	2,000	246,05	492,10	15,0
119	K	PK	Pol27	Sv.zdroj 18W E27 230V Osram		ks	3,000	191,90	575,70	15,0
120	K	PK	Pol29	Nástěnné koupelnové svítidlo PETRA, 230V, 1xE14/40W, IP23		ks	2,000	462,65	925,30	15,0
121	K	PK	Pol30	Nástěnné/stropní svítidlo DISC, 230V, 1xE27/60W, IP20		ks	2,000	101,65	203,30	15,0
122	K	PK	Pol31	Digestoř s recirkulací, MORA OP 512X		ks	0,000	1 510,50	0,00	15,0
123	K	PK	Pol4	Jistič 10A/1/B		ks	1,000	243,20	243,20	15,0
124	K	PK	Pol41	Krabice KPR 68		ks	5,000	19,57	97,85	15,0
125	K	PK	Pol43	Přímotopný panel NOBO BALL, Typ E4E07, 750W, IP24		ks	1,000	3 325,00	3 325,00	15,0
126	K	PK	Pol44	El.vamá deska (2x plošinka), MORA VDE 310W, 230V/3kW		ks	0,000	2 261,00	0,00	15,0
127	K	PK	Pol45	Spojovací, podružný a ostatní materiál		sou	1,000	1 729,00	1 729,00	15,0
128	K	PK	Pol46	Revize, revizní zpráva		sou	1,000	5 757,00	5 757,00	15,0
129	K	PK	Pol47	Přihláška, jednání s PRE		sou	1,000	3 049,50	3 049,50	15,0
130	K	PK	Pol48	Demontáž st. El. instalace - spínače, zásuvky, rozvodnice atd.		sou	1,000	4 066,00	4 066,00	15,0
131	K	PK	Pol49	Výpracování dokumentace skutečného stavu		sou	1,000	5 301,00	5 301,00	15,0
132	K	PK	Pol5	Jistič 16A/1/B		ks	7,000	239,40	1 675,80	15,0
133	K	PK	Pol50	režie a přesun hmot a materiálu		sou	1,000	2 688,50	2 688,50	15,0
134	K	PK	Pol51	Elektromontážní práce		sou	1,000	8 854,00	8 854,00	15,0
135	K	PK	Pol7	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového ř.01		ks	1,000	109,25	109,25	15,0
136	K	PK	Pol8	3559-A06345 Přístroj přepínače sériového ř.05		ks	2,000	152,00	304,00	15,0
137	K	PK	Pol9	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého ř.6		ks	2,000	129,20	258,40	15,0
138	D	763	763131551	Konstrukce suché výstavby				16 265,76	15,0	
139	K	763	763251121	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez T1 jednovrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	2,654	821,75	2 180,92	15,0	
140	K	763	998763403	Sádrovláknitá podlaha např. Rigidur	m2	16,000	864,50	13 832,00	15,0	
141	D	766	766	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	168,557	1,50	252,84	15,0	
142	K	PK	76601	Konstrukce truhlářské				81 369,60	15,0	
143	K	PK	76602	Provedení repase okna pozice 0-01 dle PD	sou	1,000	28 785,00	28 785,00	15,0	
144	K	PK	76603	Provedení repase okna pozice 0-02 dle PD	sou	1,000	2 479,50	2 479,50	15,0	
145	K	PK	76607	Provedení repase okna pozice 0-03 dle PD	sou	1,000	1 938,00	1 938,00	15,0	
146	K	PK	76608	Provedení výměny za nové dveře, zárubně, kování pozice D-01 dle PD	sou	1,000	7 799,50	7 799,50	15,0	
147	K	PK	76609	Provedení výměny za nové dveře, zárubně, kování pozice D-02 dle PD	sou	1,000	11 780,00	11 780,00	15,0	
148	K	766	76681112R	Provedení výměny za nové dveře, zárubně, kování pozice D-03 dle PD	sou	1,000	10 070,00	10 070,00	15,0	
149	K	766	76681112R01	Montáž a dodávka kuchyňských linek komplet, včetně dřezu, kombinovaný sporák- není součástí nabídky	sou	0,000	70 585,00	0,00	15,0	
150	K	771	771571115	Repase vestavěné skříně dle PD - opálení, nový nátěr, kování, včetně políc	sou	1,000	17 670,00	17 670,00	15,0	
				Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	847,500	1,00	847,60	15,0	
				Podlahy z dlaždic				12 579,26	15,0	
				Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých	m2	6,400	564,30	3 611,52	15,0	

151	M	MAT 597611100	dlaždice keramické - koupelny	m2	7,040	285,00	2 006,40	15,0
152	K	771 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,400	115,90	741,76	15,0
153	K	771 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,400	41,00	262,40	15,0
154	K	771 771591131	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše	m2	6,400	576,65	3 690,56	15,0
155	K	771 771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	6,400	204,25	1 307,20	15,0
156	K	771 998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	145,366	6,60	959,42	15,0
157	D	775	Podlahy skládané (parkety, výšy, lamely aj.)					
157	K	775 775511810	Demontáž podlah plovoucích s lištami	m2	16,000	80,75	1 292,00	15,0
158	D	776	Podlahy povlakové					
158	K	776 776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt	m	24,500	24,89	609,81	15,0
159	M	MAT 284110100	lišta speciální soklová	m	28,175	103,70	2 921,75	15,0
160	K	776 776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	3,730	78,85	294,11	15,0
161	K	776 776521230	Lepení povlakových podlah	m2	19,750	351,50	6 942,13	15,0
162	M	MAT 284102420	krytina podlahová homogenní	m2	22,713	566,20	12 860,10	15,0
163	K	776 776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vyšším	m2	19,750	5,00	98,75	15,0
164	K	776 776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	19,750	20,60	406,85	15,0
165	K	776 776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa	m2	19,750	167,20	3 302,20	15,0
166	K	776 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	288,693	0,38	109,70	15,0
167	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické					
167	K	781 781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických	m2	16,680	566,20	18 505,43	15,0
168	M	MAT 597610000	obkladačky keramické - koupelny	m2	19,182	285,00	9 444,22	15,0
169	K	781 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	16,680	41,90	5 466,87	15,0
170	K	781 781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	11,500	36,30	698,89	15,0
171	K	781 781495168	Izolace dilatační spáry v koutě KERDI-Flex	m	6,500	264,10	417,45	15,0
172	K	781 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	223,926	3,40	1 716,65	15,0
173	D	784	Dokončovací práce - malby					
173	K	784 784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	136,840	18,05	9 093,02	15,0
174	K	784 784453411	Malby směsí JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	136,840	48,40	2 469,96	15,0
175	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
175	K	786 786613120	Montáž zastínující rolety	kus	6,000	108,30	7 754,24	15,0
176	M	MAT 553461000	roleta okenní	m2	6,000	1 180,00	649,80	15,0
177	K	786 998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	78,840	0,31	7 080,00	15,0
			<u>Celkem</u>				24,44	15,0
							330 708,10	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytu	JKSO	
Název objektu	Oprava rekonstrukce bytu č.3	EČO	
Název části		Místo	Štefánikova 259/51
Objednatel	Městská část Praha 5	IČ	
Projektant	LANDSCAPE 4U,s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	SIGMARSIX s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
052/2	www.rozpocety-staveb.cz	17.07.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	12 931,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		6 204,87
2		Montáž	139 172,99	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		9 307,30
3	PSV	Dodávky	30 335,12	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		3 102,43
4		Montáž	127 803,83	11			0,00	16	Provozní vlivy		6 204,87
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		310 243,34	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		24 819,47
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 335 062,81 DPH
Datum a podpis		25	21 % 0,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			385 322,23
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

SIGMARSIX s.r.o.
Malesčická 130/50 Praha 3
IČ: 228350529

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytu
Objekt: Oprava rekonstrukce bytu č.3
Část:
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
Datum: 17.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	63 836,42
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 137,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 121,48
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 577,44
99	Přesun hmot	14 004,11
PSV	Práce a dodávky PSV	246 406,92
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 243,35
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 395,46
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 909,10
734	Ústřední vytápění - armatury	4 533,10
767	Konstrukce zámečnické	382,85
783	Dokončovací práce - nátěry	1 042,34
741	Elektromontáže	45 761,77
D1	Elektroinstalace	45 761,77
766	Konstrukce truhlářské	81 369,60
771	Podlahy z dlaždic	12 579,26
775	Podlahy skládané (parkety, vlýsy, lamely aj.)	1 292,00
776	Podlahy povlakové	27 545,40
781	Dokončovací práce - obklady keramické	18 505,43
784	Dokončovací práce - malby	9 093,02
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 754,24
	<u>Celkem</u>	<u>310 243,34</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytu
 Objekt: Oprava rekonstrukce bytu č.3
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
 Datum: 17.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								63 836,42	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				2 137,50	
1	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých přičekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,600	593,75	2 137,50	15,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 121,48	
2	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,000	176,70	3 180,60	15,0
3	K	011	612181001	Stěrka vnitřních stěn a stropu např. Devoskyt	m2	136,840	187,15	25 609,61	15,0
4	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,800	187,15	3 331,27	15,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 577,44	
5	K	011	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	186,000	72,90	13 559,40	15,0
6	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,880	109,30	314,78	15,0
7	K	013	968062245	Vybourání rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,800	91,20	255,36	15,0
8	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	17,796	81,13	1 443,79	15,0
D		99		Přesun hmot				14 004,11	
9	K	013	997013217	Vnitrostavební doprava suší a vyburaných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,983	2 308,50	6 886,26	15,0
10	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suší a vyburaných hmot za zvětšenou dopravu suší ŽKD 10 m	t	29,830	52,30	1 560,11	15,0
11	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,983	1 377,50	4 109,08	15,0
12	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	1,399	1 035,50	1 448,66	15,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				246 406,92	
D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 243,35	
13	K	PK	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	4,000	182,40	729,60	15,0
14	K	PK	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 70	kus	1,000	3 125,50	3 125,50	15,0
15	K	PK	721140913	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 70	kus	3,000	395,20	1 185,60	15,0
16	K	PK	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	1,000	487,35	487,35	15,0
17	K	PK	721140923	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	3,000	44,08	132,24	15,0
18	K	PK	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	251,75	251,75	15,0
19	K	PK	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	275,50	1 377,50	15,0
20	K	PK	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	1,000	338,20	338,20	15,0
21	K	PK	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	1,000	47,69	47,69	15,0
22	K	PK	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	3,000	52,90	158,70	15,0
23	K	PK	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	1,000	78,80	78,80	15,0
24	K	PK	721211913	Montáž vpustí podlahových do DN 110	kus	1,000	146,30	146,30	15,0
25	M	MAT	551617190R02	vpust' podlahová DN 50/70 HL 510NPr, boční odtok	kus	1,000	1 293,90	1 293,90	15,0
26	M	MAT	562311300	souprava izolační HL s izolační folií	kus	1,000	1 425,95	1 425,95	15,0
27	K	PK	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 HL400	kus	1,000	845,50	845,50	15,0

28	K	PK	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,000	15,01	105,07	15,0
29	K	PK	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	238,45	476,90	15,0
30	K	PK	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,086	557,65	36,80	15,0
				Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 395,46	15,0
31	K	PK	722170942	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1/2	kus	2,000	167,20	334,40	15,0
32	K	PK	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	2,000	4,80	9,60	15,0
33	K	PK	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN D 20 x 3,4 mm	m	15,000	205,20	3 078,00	15,0
34	K	PK	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	5,000	20,71	103,55	15,0
35	K	PK	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	5,000	28,50	142,50	15,0
36	K	PK	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubcemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	35,15	281,20	15,0
37	K	PK	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubcemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	12,000	47,50	570,00	15,0
38	K	PK	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubcemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	7,000	47,31	331,17	15,0
39	K	PK	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	52,20	104,40	15,0
40	K	PK	722220152	Nástěnka závítová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8,000	99,75	798,00	15,0
41	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	45,98	45,98	15,0
42	M	MAT	551119870	pračkový ventil lvar	kus	1,000	582,35	582,35	15,0
43	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	45,98	45,98	15,0
44	M	MAT	551119820	ventil kombinovaný kombinovaný lvar	kus	1,000	597,55	597,55	15,0
45	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	45,98	137,94	15,0
46	M	MAT	551400820	ventil rohový lvar	kus	3,000	134,90	404,70	15,0
47	K	PK	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	2,000	171,95	343,90	15,0
48	K	PK	722262222	Vodoměr závítový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	1,000	773,30	773,30	15,0
49	K	PK	722263202	Vodoměr závítový do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	1,000	773,30	773,30	15,0
50	K	PK	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závítového do DN 50	m	15,000	32,40	486,00	15,0
51	K	PK	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	27,36	410,40	15,0
52	K	PK	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,083	496,85	41,24	15,0
				Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 909,10	15,0
53	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	159,60	159,60	15,0
54	K	PK	725113122	Montáž klozetových mis kombi	kus	1,000	633,65	633,65	15,0
55	M	MAT	642328600	klozet keramický kombi bílý	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	15,0
56	M	MAT	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové	kus	1,000	475,00	475,00	15,0
57	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	96,90	193,80	15,0
58	K	PK	725215101	Montáž umyvadla	soubor	1,000	779,00	779,00	15,0
59	M	MAT	642173110	umyvadlo keramické s otvorem 50 cm bílé	kus	1,000	950,00	950,00	15,0
60	M	MAT	642173210	krýt na sifon typ bílý	kus	1,000	665,00	665,00	15,0
61	K	721	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	128,25	128,25	15,0
62	K	PK	725291722R01	Doplňky zařízení koupelen tyč závěsu sprchového koutu vč. závěsu	soubor	1,000	1 757,50	1 757,50	15,0
63	K	PK	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soubor	0,000	406,60	0,00	15,0
64	K	PK	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	1,000	149,15	149,15	15,0
65	M	MAT	551899980	hadice flexibilní k WC kovová	kus	1,000	107,35	107,35	15,0
66	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	64,60	129,20	15,0
67	K	PK	725821421	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	kus	0,000	144,40	0,00	15,0
68	M	MAT	551440480	baterie dřezová se sprchou	kus	0,000	1 520,00	0,00	15,0
69	K	PK	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	1,000	104,50	104,50	15,0
70	M	MAT	551440040R01	baterie umyvadlová se zátkou	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	15,0
71	K	721	725840850	Demontáž baterie vana	kus	1,000	129,20	129,20	15,0

72	K	PK	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	235,60	15,0	235,60	15,0
73	M	MAT	551455020	baterie sprchová nástěnná	kus	1,000	1 520,00	15,0	1 520,00	15,0
74	M	MAT	551455020R01	sprchová souprava roh. ventil, hadice, držák, ruční sprcha	kus	1,000	1 140,00	15,0	1 140,00	15,0
75	K	PK	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	1,000	641,25	15,0	641,25	15,0
76	K	PK	725862312	Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50	kus	0,000	561,45	15,0	0,00	15,0
77	K	PK	725980122	Dvířka 15/30	kus	1,000	218,50	15,0	218,50	15,0
78	K	PK	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	237,50	15,0	237,50	15,0
79	K	PK	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,068	589,00	15,0	40,05	15,0
			734	Ústřední vytápění - armatury					4 533,10	15,0
80	K	PK	734200822	Demontáž armatury závitový se dvěma závitů do G 1	kus	2,000	84,50	15,0	169,00	15,0
81	K	PK	734221552	Ventil závitový termostatický přímý nebo rohový dvouregulační do G 1	kus	1,000	271,70	15,0	271,70	15,0
82	K	PK	734221681	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	1,000	285,95	15,0	285,95	15,0
83	K	PK	734261225	Šroubení přímé nebo rohové do G 1	kus	1,000	208,05	15,0	208,05	15,0
84	K	PK	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 1	kus	1,000	69,60	15,0	69,60	15,0
85	K	PK	734291912	Zpětná montáž ventilu nebo kohoutu závitového do G 1	kus	1,000	122,55	15,0	122,55	15,0
86	K	PK	734291932	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1	kus	1,000	69,00	15,0	69,00	15,0
87	K	PK	735000912	Výregulování ventilu dvojuregulačního s termostatickým ovládním	kus	1,000	84,74	15,0	84,74	15,0
88	K	PK	735110911	Přetěsnění různé radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	23,000	82,00	15,0	1 886,00	15,0
89	K	PK	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	1,000	73,15	15,0	73,15	15,0
90	K	PK	735110914	Stážení otopného tělesa	kus	1,000	132,05	15,0	132,05	15,0
91	K	PK	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,600	22,23	15,0	102,26	15,0
92	K	PK	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	4,600	36,40	15,0	167,44	15,0
93	K	PK	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	4,600	8,40	15,0	38,64	15,0
94	K	PK	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	16,80	15,0	16,80	15,0
95	K	PK	735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	4,600	8,40	15,0	38,64	15,0
96	K	PK	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	4,600	16,80	15,0	77,28	15,0
97	K	PK	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,600	14,82	15,0	68,17	15,0
98	K	PK	735494811R01	Vypuštění a napouštění vody stoupacího potrubí	m	44,000	14,82	15,0	652,08	15,0
			767	Konstrukce zámečnické					382,85	15,0
99	K	PK	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,000	128,25	15,0	128,25	15,0
100	M	MAT	429908880	upevnění potrubí závěs, nosný profil, objímka do 900 mm	kus	1,000	254,60	15,0	254,60	15,0
			783	Dokončovací práce - natěry					1 042,34	15,0
101	K	PK	783314340	Nátěry olejové otopných těles litinových radiátorů dvojnásobně 2x email a základní	m2	4,600	199,50	15,0	917,70	15,0
102	K	PK	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	4,000	31,16	15,0	124,64	15,0
			741	Elektromontáže					45 761,77	15,0
			D1	Elektroinstalace					45 761,77	15,0
103	K	PK	Pol1	Rozvodnice OĚ, typ RZV-1P14 (1x14modulů) zapuštěná, rozměr. Š v h 362x250x75mm	ks	1,000	781,85	15,0	781,85	15,0
104	K	PK	Pol12	3558A-A651B Kryt spínače kolébkového	ks	3,000	47,00	15,0	141,00	15,0
105	K	PK	Pol13	3558A-A652B Kryt spínače kolébkového dělený	ks	2,000	57,00	15,0	114,00	15,0
106	K	PK	Pol15	5513A-C02357B Zásuvka dvojnásobná s ochran. Kolíky, s clonkami, s natoč.dutinou	ks	8,000	218,50	15,0	1 748,00	15,0
107	K	PK	Pol16	5519A-A02357B Zásuvka jednonásobná s ochran. Kolíkem, s clonkami	ks	3,000	142,50	15,0	427,50	15,0
108	K	PK	Pol17	3901A-B10B Rámeček jednonásobný	ks	8,000	26,00	15,0	208,00	15,0
109	K	PK	Pol19	CYKY-J 5x1,5	m	10,000	21,80	15,0	218,00	15,0

110	K	PK	Pol2	Chránič 25A/210,03A	ks	1,000	895,85	895,85	15,0
111	K	PK	Pol20	CYKY-J 3x1,5	m	30,000	13,49	404,70	15,0
112	K	PK	Pol21	CYKY-J 3x2,5	m	50,000	18,62	931,00	15,0
113	K	PK	Pol22	Vodič CY 4mm2 ž.-zel.	m	10,000	10,64	106,40	15,0
114	K	PK	Pol23	Ochranná svorka AB+Cu pásek	ks	1,000	27,17	27,17	15,0
115	K	PK	Pol24	Krabice KP 67/2	ks	11,000	9,40	103,40	15,0
116	K	PK	Pol26	Kuchyňské svítidlo AVELA 1xT5/8W	ks	2,000	246,05	492,10	15,0
117	K	PK	Pol27	Sv.zdroj 18W E27 230V Osram	ks	3,000	191,90	575,70	15,0
118	K	PK	Pol29	Nástěnné koupelnové svítidlo PETRA, 230V, 1xE14/40W, IP23	ks	2,000	462,65	925,30	15,0
119	K	PK	Pol30	Nástěnné/stropní svítidlo DISC, 230V, 1xE27/60W, IP20	ks	2,000	101,65	203,30	15,0
120	K	PK	Pol31	Digestoř s recirkulací, MORA OP 512X	ks	0,000	1 510,50	0,00	15,0
121	K	PK	Pol4	Jistič 10A/1/B	ks	1,000	243,20	243,20	15,0
122	K	PK	Pol41	Krabice KPR 68	ks	5,000	19,57	97,85	15,0
123	K	PK	Pol43	Přímotopný panel NOBO BALI, Typ E4E07, 750W, IP24	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	15,0
124	K	PK	Pol44	El.varná deska (2x plotýnka), MORA VDE 310W, 230V/3kW	ks	0,000	2 261,00	0,00	15,0
125	K	PK	Pol45	Spojovací, podružný a ostatní materiál	sou	1,000	1 729,00	1 729,00	15,0
126	K	PK	Pol46	Revize, revizní zpráva	sou	1,000	5 757,00	5 757,00	15,0
127	K	PK	Pol47	Příhláška, jednání s PRE	sou	1,000	3 049,50	3 049,50	15,0
128	K	PK	Pol48	Demontáž st. El. instalace - spínače, zásuvky, rozvodnice atd.	sou	1,000	4 066,00	4 066,00	15,0
129	K	PK	Pol49	Vypracování dokumentace skutečného stavu	sou	1,000	5 301,00	5 301,00	15,0
130	K	PK	Pol5	Jistič 16A/1/B	ks	7,000	239,40	1 675,80	15,0
131	K	PK	Pol50	reže a přesun hmot a materiálu	sou	1,000	2 688,50	2 688,50	15,0
132	K	PK	Pol51	Elektromontážní práce	sou	1,000	8 854,00	8 854,00	15,0
133	K	PK	Pol7	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového ř.01	ks	1,000	109,25	109,25	15,0
134	K	PK	Pol8	3559-A05345 Přístroj přepínače sériového ř.05	ks	2,000	152,00	304,00	15,0
135	K	PK	Pol9	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého ř.6	ks	2,000	129,20	258,40	15,0
136	D	766		Konstrukce truhlářské			81 369,60	81 369,60	15,0
137	K	PK	76601	Provedení repase okno pozice 0-01 dle PD	sou	1,000	28 785,00	28 785,00	15,0
138	K	PK	76602	Provedení repase okno pozice 0-02 dle PD	sou	1,000	2 479,50	2 479,50	15,0
139	K	PK	76603	Provedení repase okno pozice 0-03 dle PD	sou	1,000	1 938,00	1 938,00	15,0
140	K	PK	76607	Provedení repase dveře, zárubně, kování pozice D-01 dle PD	sou	1,000	7 799,50	7 799,50	15,0
141	K	PK	76608	Provedení výměny za nové dveře, zárubně, kování pozice D-02 dle PD	sou	1,000	11 780,00	11 780,00	15,0
142	K	PK	76609	Provedení výměny za nové dveře, zárubně, kování pozice D-03 dle PD	sou	1,000	10 070,00	10 070,00	15,0
143	K	766	76681112R	Montáž a dodávka kuchyňských linek komplet, včetně dřezu, kombinovaný sporák-nerní součástí nabídky	sou	0,000	70 585,00	0,00	15,0
144	K	766	76681112R01	Repase vestavěné skříně dle PD - opalění, nový náter, kování, včetně polic	sou	1,000	17 670,00	17 670,00	15,0
145	K	766	998765203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	847,600	1,00	847,60	15,0
146	D	771		Podlahy z dlaždic			12 579,26	12 579,26	15,0
147	K	771	771571115	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých	m2	6,400	564,30	3 611,52	15,0
148	M	MAT	597611100	dlaždice keramické - koupeľny	m2	7,040	285,00	2 006,40	15,0
149	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,400	115,90	741,76	15,0
150	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,400	41,00	262,40	15,0
151	K	771	771591131	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše	m2	6,400	576,65	3 690,56	15,0
152	K	771	771990111	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	6,400	204,25	1 307,20	15,0
153	K	771	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	145,366	6,80	999,42	15,0
154	D	775		Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj)			1 292,00	1 292,00	15,0

152	K	775	775511810	Demontáž podlah plovacích s lištami	m2	16,000	80,75	1 292,00	15,0
	D	776		Podlahy poviatkové				27 545,40	15,0
153	K	776	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt	m	24,500	24,89	609,81	15,0
154	M	MAT	284110100	lišta speciální soklová	m	28,175	103,70	2 921,75	15,0
155	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	3,730	78,85	294,11	15,0
156	K	776	776521230	Lepení povlakových podlah	m2	19,750	351,50	6 942,13	15,0
157	M	MAT	284102420	krytina podlahová homogenní	m2	22,713	566,20	12 860,10	15,0
158	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	19,750	5,00	98,75	15,0
159	K	776	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	19,750	20,60	406,85	15,0
160	K	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa	m2	19,750	167,20	3 302,20	15,0
161	K	776	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy poviatkové v objektech v do 24 m	%	288,693	0,38	109,70	15,0
	D	781		Dokontcovací práce - obklady keramické				18 505,43	15,0
162	K	781	781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických	m2	16,680	566,20	9 444,22	15,0
163	M	MAT	597610000	obkládačky keramické - koupelny	m2	19,182	285,00	5 466,87	15,0
164	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	16,680	41,90	698,89	15,0
165	K	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	11,500	36,30	417,45	15,0
166	K	781	781495168	Izolace dilatační spáry v koutě KERDI-Flex	m	6,500	264,10	1 716,65	15,0
167	K	781	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	223,926	3,40	761,35	15,0
	D	784		Dokontcovací práce - malby				9 093,02	15,0
168	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	136,840	18,05	2 469,96	15,0
169	K	784	784453411	Malby směsí JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	136,840	48,40	6 623,06	15,0
	D	786		Dokontcovací práce - čalounické úpravy				7 754,24	15,0
170	K	786	786613120	Montáž zastíhující rolety	kus	6,000	108,30	649,80	15,0
171	M	MAT	553461000	rolety okenní	m2	6,000	1 180,00	7 080,00	15,0
172	K	786	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	78,840	0,31	24,44	15,0
				Celkem				310 243,34	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytu	JKSO	
Název objektu	Investice rekonstrukce bytu č.3	EČO	
Název části		Místo	Štefánikova 259/51
Objednatel	Městská část Praha 5	IČ	DIČ
Projektant	LANDSCAPE 4U,s.r.o.		
Zhotovitel	SIGMARSIX s.r.o.	283 50 529	CZ28350529
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
052/2	www.rozpocety-staveb.cz	17.07.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 999,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		409,30
2		Montáž	199,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		613,94
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		204,65
4		Montáž	16 265,76	11			0,00	16	Provozní vlivy		409,30
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 464,76	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		1 637,18
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	22 101,94
Objednatel		24	15 %	22 101,94 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	0,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	25 417,24
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

Razítko:
 Malesčická 2527 / 204, 130 00 Praha 3
 IČ: 283 50 529 DIČ: CZ28350529

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytu
Objekt: Investice rekonstrukce bytu č.3
Část:
JKSO:
Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
Datum: 17.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 199,00
763	Konstrukce suché výstavby	16 265,76
	<u>Celkem</u>	<u>20 464,76</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytu
 Objekt: Investice rekonstrukce bytu č.3
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
 Datum: 17.04.2013

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 195,00	
1	K	PK	735164531	Montáž otopného tělesa trubkového Korallux Rondo	kus	1,000	199,50	199,50	15,0
2	M	MAT	541530800	těleso trubkové přímolepné KORALLUX RONDO - E, 780 x 600 mm, 300 W	kus	1,000	3 999,50	3 999,50	15,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				16 265,76	
3	K	763	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl; jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,654	821,75	2 180,92	15,0
4	K	763	763251121	Sádrovláknitá podlaha např. Rigidur	m2	16,000	864,50	13 832,00	15,0
5	K	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	168,557	1,50	252,84	15,0
				Celkem				20 464,76	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce bytu	JKSO	
Název objektu	Oprava bytu č.28	EČO	
Název části		Místo	Štefánikova 259/51
Objednatel	Městská část Praha 5	IČ	DIČ
Projektant	LANDSCAPE 4U,s.r.o.		
Zhotovitel	SIGMARSIX s.r.o.	283 50 529	CZ28350529
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
052/1	www.rozpocety-staveb.cz	17.7.2013	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	28 499,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		9 833,42
2		Montáž	247 121,95	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		14 750,13
3	PSV	Dodávky	23 033,65	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		4 916,71
4		Montáž	193 015,96	11			0,00	16	Provozní vlivy		9 833,42
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		491 671,16	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		39 333,69
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		531 004,85
Objednatel		Razítko		24	15 %	531 004,85 DPH	79 650,80
Datum a podpis		Razítko		25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		610 655,65
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00



 IČ: 283 50 529 DIČ: CZ28350529

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytu
Objekt: Oprava bytu č.28
Část:
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
Datum: 04.12.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	118 445,21
4	Vodorovné konstrukce	7 081,48
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 071,91
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	56 291,82
99	Přesun hmot	32 640,14
M	Práce a dodávky M	603,39
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	603,39
PSV	Práce a dodávky PSV	372 622,56
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 256,47
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 944,65
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	9 050,12
733	Ústřední vytápění - potrubí	674,24
734	Ústřední vytápění - armatury	3 272,90
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	18 778,47
767	Konstrukce zámečnické	719,66
783	Dokončovací práce - nátěry	3 719,14
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 239,64
748	Elektromontáže	58 871,64
763	Konstrukce suché výstavby	5 938,65
766	Konstrukce truhlářské	103 744,25
771	Podlahy z dlaždic	8 324,21
773	Podlahy teracové	9 975,00
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	23 023,99
776	Podlahy povlakové	15 918,44
781	Dokončovací práce - obklady keramické	29 576,73
784	Dokončovací práce - malby	18 594,36
	<u>Celkem</u>	<u>491 671,16</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytu
 Objekt: Oprava bytu č.28
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: SIGMARSIX s.r.o.
 Datum: 04.12.2012

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				118 445,21	
D		4		Vodorovné konstrukce				7 081,48	
1	K	PK	411388532R01	Montáž trubních ucpávek ze stěrky Promastop P - 2vrstvy ks	ks	6,000	657,58	3 945,48	15,0
2	M	MAT	595912810	protipožární stěrka Promastop P kg	kg	4,000	531,16	2 124,64	15,0
3	K	PK	411388631R02	Výplň prostupu propoždami vatou Isover N/PP ks	ks	6,000	168,56	1 011,36	15,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 071,91	
4	K	011	612181001	Stěrka vnitřních stěn a stropu např. Devoskyt	m2	258,255	193,06	49 858,71	15,0
5	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,003	193,06	5 213,20	15,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				56 291,82	
6	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	284,000	75,20	21 356,80	15,0
7	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	27,320	84,00	2 294,88	15,0
D		99		Přesun hmot				32 640,14	
8	K	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,759	2 381,40	6 570,28	15,0
9	K	013	997013219	Připlátek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	27,590	54,00	1 489,86	15,0
10	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,759	279,30	770,59	15,0
11	K	013	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,216	12,60	834,32	15,0
12	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,759	1 421,00	3 920,54	15,0
13	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	17,838	1 068,20	19 054,55	15,0
D		M		Práce a dodávky M				603,39	
D		58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				603,39	
14	K	PK	580506001	Kontrola souladu instalace plynovodu s projektovou dokumentací byt	sou	1,000	91,00	91,00	15,0
15	K	PK	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynových vářičů a sporáků kus	sou	1,000	81,00	81,00	15,0
16	K	PK	580507001	Kontrola připojení a uzavěrů plynu plynových vářičů a sporáků soubor	sou	1,000	96,00	96,00	15,0
17	K	PK	580507002	Kontrola hoření hořáku a stability plamene vařidlového hořáku kus	ks	4,000	17,30	69,20	15,0
18	K	PK	580507003	Kontrola hoření hořáku a stability plamene plynové trouby kus	sou	1,000	81,83	81,83	15,0
19	K	PK	580507004	Kontrola funkce pojiskový plamene kus	sou	1,000	55,00	55,00	15,0
20	K	PK	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče soubor	sou	1,000	129,36	129,36	15,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				372 622,56	
D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				20 256,47	
21	K	PK	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 kus	ks	4,000	201,88	807,52	15,0
22	K	PK	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 70 kus	ks	1,000	3 890,60	3 890,60	15,0
23	K	PK	721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus	ks	1,000	4 351,20	4 351,20	15,0
24	K	PK	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70 kus	ks	2,000	502,74	1 005,48	15,0
25	K	PK	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus	ks	2,000	623,28	1 246,56	15,0

26	K	PK	721140923	Potrubi litinové odpadní kráčení trub DN 70 kus	ks	2,000	53,30	106,60	15,0
27	K	PK	721140925	Potrubi litinové odpadní kráčení trub DN 100 kus	ks	2,000	82,60	165,20	15,0
28	K	PK	721174024	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 70 m	m	3,000	447,00	1 341,00	15,0
29	K	PK	721174024R	Protihluková izolace odpadního potrubí DN 70 m	m	3,000	120,54	361,62	15,0
30	K	PK	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 100 m	m	3,000	499,80	1 499,40	15,0
31	K	PK	721174025R	Protihluková izolace odpadního potrubí DN 100 m	m	3,000	176,40	529,20	15,0
32	K	PK	721174042	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 40 m	m	1,000	308,70	308,70	15,0
33	K	PK	721174043	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 50 m	m	6,000	317,52	1 905,12	15,0
34	K	PK	721174045	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 100 m	m	1,000	437,08	437,08	15,0
35	K	PK	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus	ks	1,000	52,60	52,60	15,0
36	K	PK	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus	ks	3,000	67,00	201,00	15,0
37	K	PK	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus	ks	1,000	91,00	91,00	15,0
38	K	PK	721226511	Západňová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 HL400 kus	ks	1,000	1 097,60	1 097,60	15,0
39	K	PK	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m	m	8,000	18,30	146,40	15,0
40	K	PK	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus	ks	2,000	269,50	539,00	15,0
41	K	PK	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m t	t	0,245	708,54	173,59	15,0
			722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 944,65	15,0
42	K	PK	722170942	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1/2 kus	ks	5,000	221,48	1 107,40	15,0
43	K	PK	722171912	Potrubi plastové odříznutí trubky D do 20 mm kus	ks	5,000	5,60	28,00	15,0
44	K	PK	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m	m	10,000	249,90	2 499,00	15,0
45	K	PK	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plešnými pásy do DN 20 mm m	m	5,000	26,20	131,00	15,0
46	K	PK	722181126	Objímka do DN 50 mm kus	ks	8,000	31,85	254,80	15,0
47	K	PK	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z PE Ø do 6 mm DN do 22 mm m	m	6,000	38,71	232,26	15,0
48	K	PK	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z PE Ø do 10 mm DN do 42 mm m	m	4,000	62,20	248,80	15,0
49	K	PK	722190901	Uzávěření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus	ks	5,000	63,70	318,50	15,0
50	K	PK	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus	ks	8,000	121,52	972,16	15,0
51	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ soubor	sou	1,000	53,80	53,80	15,0
52	M	MAT	551119870	pračkový ventil Ivar kus	ks	1,000	758,52	758,52	15,0
53	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ soubor	sou	1,000	58,50	58,50	15,0
54	M	MAT	551119820	ventil kombinovaný kombinovaný Ivar kus	ks	1,000	690,20	690,20	15,0
55	K	PK	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ soubor	sou	3,000	52,43	157,29	15,0
56	M	MAT	551400820	ventil rohový Ivar kus	ks	3,000	150,70	452,10	15,0
57	K	PK	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitěm 1/2" voda kus	ks	2,000	214,62	429,24	15,0
58	K	PK	722262222	Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s kus	ks	3,000	1 019,20	3 057,60	15,0
59	K	PK	722263202	Vodoměr závitový do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s kus	ks	2,000	878,08	1 756,16	15,0
60	K	PK	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m	m	10,000	37,00	370,00	15,0
61	K	PK	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80 m	m	10,000	32,50	325,00	15,0
62	K	PK	988722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m t	t	0,071	624,26	44,32	15,0
			723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				9 050,12	15,0
63	K	PK	723111203	Potrubi ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20 m	m	0,200	343,00	68,60	15,0
64	K	PK	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 soubor	sou	1,000	1 234,80	1 234,80	15,0
65	K	PK	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor	sou	1,000	330,26	330,26	15,0
66	K	PK	723181023	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI m	m	6,000	391,02	2 346,12	15,0
67	K	PK	723190102	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 25 do 50cm soubor	sou	1,000	624,26	624,26	15,0
68	K	PK	723190251	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus	ks	1,000	255,78	255,78	15,0

69	K	PK	723190901	Uzavření otevíření plynovodního potrubí při opravě kus	ks	1,000	24,10	24,10	15,0
70	K	PK	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m	m	25,000	22,20	555,00	15,0
71	K	PK	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod kus	ks	1,000	210,70	210,70	15,0
72	K	PK	723190909R01	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - domovní rozvod kus	ks	1,000	2 205,00	2 205,00	15,0
73	K	PK	723231153	Kohout přímý G 3/4 se 2 závitů s vrtulkou kus	ks	2,000	331,24	662,48	15,0
74	K	PK	723231172	Kohout rohový G 1/2 se 2 závitů s vrtulkou kus	ks	1,000	421,40	421,40	15,0
75	K	PK	723261912	Montáž plynoměru PS-2, PS-6 kus	ks	1,000	98,98	98,98	15,0
76	K	PK	998723104	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m t	t	0,019	665,42	12,64	15,0
77	D	PK	733	Ústřední vytápění - potrubí					
77	K	PK	733191903	Montáž potrubí ocelového závitového při opravě DN 15 m	m	4,000	168,56	674,24	15,0
77	D	PK	734	Ústřední vytápění - armatury					
78	K	PK	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1 kus	ks	8,000	105,84	846,72	15,0
79	K	PK	734221552	Ventil závitový termostatický přímý nebo rohový dvouregulační do G 1 kus	ks	1,000	363,58	363,58	15,0
80	K	PK	734221681	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů kus	ks	1,000	369,46	369,46	15,0
81	K	PK	734261225	Šroubení přímé nebo rohové do G 1 kus	ks	1,000	242,06	242,06	15,0
82	K	PK	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 chromované bez vypouštění kus	ks	1,000	222,46	222,46	15,0
83	K	PK	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 1 kus	ks	6,000	80,60	483,60	15,0
84	K	PK	734291912	Zpětná montáž ventilu nebo kohoutu závitového do G 1 kus	ks	3,000	135,24	405,72	15,0
85	K	PK	734291932	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1 kus	ks	3,000	88,20	264,60	15,0
86	K	PK	734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládací kus	ks	3,000	24,90	74,70	15,0
87	D	PK	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
87	K	PK	735000911	Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojjregulačního s ručním ovládaním kus	ks	3,000	48,90	146,70	15,0
88	K	PK	735000912	Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojjregulačního s termostatickým ovládaním kus	ks	1,000	96,60	96,60	15,0
89	K	PK	735110911	Přetěsnění různé radiátorové otopných těles litinových článkových kus	ks	50,000	96,53	4 826,50	15,0
90	K	PK	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního kus	ks	3,000	90,40	271,20	15,0
91	K	PK	735110914	Stážení otopného tělesa kus	ks	3,000	167,58	502,74	15,0
92	K	PK	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2	m2	12,400	29,50	365,80	15,0
93	K	PK	735164531	Montáž otopného tělesa trubkového Korlux Rondo kus	ks	1,000	253,82	253,82	15,0
94	M	MAT	541530840	těleso trubkové přímotopné KORALUX RONDO 1830 x 750 mm kus	ks	1,000	8 038,94	8 038,94	15,0
95	K	PK	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem m2	m2	12,400	41,00	508,40	15,0
96	K	PK	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2	m2	12,400	9,30	115,32	15,0
97	K	PK	735191905	Odvzdušnění otopných těles kus	ks	3,000	21,00	63,00	15,0
98	K	PK	735191910	Napuštění vody do otopných těles m2	m2	12,400	10,70	132,68	15,0
99	K	PK	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2	m2	12,400	21,70	269,08	15,0
100	K	PK	735494811	Vypuštění vody z otopných těles m2	m2	12,400	18,62	230,89	15,0
101	K	PK	735494811R01	Vypuštění a napuštění vody stoupacího potrubí m	m	176,000	16,80	2 956,80	15,0
101	D	PK	767	Konstrukce zámečnické					
102	K	PK	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg	kg	2,000	143,08	719,66	15,0
103	M	MAT	429908880	upevnění potrubí závěs, nosný profil, objímka do 900 mm kus	ks	1,500	289,00	433,50	15,0
103	D	PK	783	Dokončovací práce - natěry					
104	K	PK	783314340	Nátěry olejové otopných těles litinových radiátorů dvojnásobně 2x email a základní m2	m2	12,400	242,06	3 001,54	15,0
105	K	PK	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email m	m	14,000	18,80	263,20	15,0
106	K	PK	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email m	m	6,000	37,00	222,00	15,0

107	K	PK	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 základní antikorozní m	m	14,000	16,60	232,40	15,0
	D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				28 239,64	15,0
108	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	173,46	173,46	15,0
109	K	PK	725113122	Montáž klozetových mís kombi kus	ks	1,000	758,52	758,52	15,0
110	M	MAT	642328600	klozet keramický kombi bílý kus	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	15,0
111	M	MAT	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové kus	ks	1,000	490,00	490,00	15,0
112	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armátur	soubor	1,000	117,60	117,60	15,0
113	K	PK	725215101	Montáž umyvadla soubor	sou	1,000	923,16	923,16	15,0
114	M	MAT	642173110	umyvadlo keramické s otvorem 50 cm bílé kus	ks	1,000	980,00	980,00	15,0
115	M	MAT	642173210	kryt na sifon typ bílý kus	ks	1,000	686,00	686,00	15,0
116	K	721	725220831	Demontáž van	soubor	1,000	156,80	156,80	15,0
117	K	PK	725249101	Montáž vaničky sprchové soubor	sou	1,000	1 626,80	1 626,80	15,0
118	M	MAT	642938520	vanička sprchová 900x900, nožhy, sada upevnění kus	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	15,0
119	K	PK	725249102	Montáž boxu sprchového soubor	sou	1,000	4 037,60	4 037,60	15,0
120	M	MAT	554840890	sprchový kout Plus 900 kus	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	15,0
121	K	PK	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů soubor	sou	0,000	471,38	0,00	15,0
122	K	721	725320829	Demontáž dřez	soubor	1,000	189,14	189,14	15,0
123	K	PK	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn kus	ks	0,000	842,80	0,00	15,0
124	M	MAT	541119780	sporák plynový pojistka typ PS 1411.6E02 kus	ks	0,000	5 880,00	0,00	15,0
125	K	PK	725813111	Ventili rohový bez připojovací trubičky G 1/2 soubor	sou	1,000	195,02	195,02	15,0
126	M	MAT	551899980	hadice flexibilní k WC kovový kus	ks	1,000	125,70	125,70	15,0
127	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soubor	2,000	68,30	136,60	15,0
128	K	PK	725821421	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2 kus	ks	0,000	158,76	0,00	15,0
129	M	MAT	551440480	baterie dřezové se sprchou kus	ks	0,000	1 568,00	0,00	15,0
130	K	PK	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus	ks	1,000	128,38	128,38	15,0
131	M	MAT	551440040R01	baterie umyvadlová se zátkou kus	ks	1,000	1 176,00	1 176,00	15,0
132	K	721	725840850	Demontáž baterie sprchy	kus	1,000	128,38	128,38	15,0
133	K	PK	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus	ks	1,000	297,92	297,92	15,0
134	M	MAT	551455020R02	baterie sprchová podomítková kus	ks	1,000	1 568,00	1 568,00	15,0
135	M	MAT	551455020R01	sprchová souprava roh. ventil, hadice, držák, ruční sprcha	ks	1,000	1 176,00	1 176,00	15,0
136	K	721	725850811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000	13,00	52,00	15,0
137	K	PK	725851311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40 kus	ks	1,000	825,16	825,16	15,0
138	K	PK	725862312	Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50 kus	ks	1,000	653,66	653,66	15,0
139	K	PK	725865311	Zápachové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50 kus	ks	1,000	882,00	882,00	15,0
140	K	PK	725980122	Dvířka 15/30 kus	ks	1,000	288,12	288,12	15,0
141	K	PK	725980123	Dvířka 30/30 kus	ks	2,000	286,16	572,32	15,0
142	K	PK	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m t	t	0,136	700,70	95,30	15,0
	D	748		Elektromontáže				58 871,64	15,0
143	K	PK	Pol1	Rozvodnice OEZ, typ RZV-1P14 (1x14modulů) zapuštěná, rozměr. Š v h 362x250x75mm	ks	1,000	972,16	972,16	15,0
144	K	PK	Pol10	3559-A07345 Přístroj přeřinače křížového r.7	ks	1,000	190,12	190,12	15,0
145	K	PK	Pol11	5011-A3610 Přístroj zásuvky anténi televizní a rozhlasové průběžná	ks	1,000	316,54	316,54	15,0
146	K	PK	Pol12	3559A-A651B Kryt spínače kolečkového	ks	10,000	54,00	540,00	15,0
147	K	PK	Pol13	3558A-A652B Kryt spínače kolečkového dělený	ks	1,000	71,80	71,80	15,0
148	K	PK	Pol14	5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní	ks	1,000	309,68	309,68	15,0

149	K	PK	Pol15	5513A-C02357B	Zásuvka dvojnásobná s ochran. Kolíky, s cionkami, s natoč.dutinou	ks	7,000	243,04	1 701,28	15,0
150	K	PK	Pol16	5519A-A02357B	Zásuvka jednonásobná s ochran. Kolíky, s cionkami, s obnkami	ks	7,000	180,32	1 262,24	15,0
151	K	PK	Pol17	3901A-B10B	Rámeček jednonásobný	ks	19,000	22,50	427,50	15,0
152	K	PK	Pol19	CYKY-J 5x1,5		m	10,000	21,00	210,00	15,0
153	K	PK	Pol20	Chránič 25A/2i0,03A		ks	2,000	989,80	1 979,60	15,0
154	K	PK	Pol21	CYKY-J 3x1,5		m	30,000	13,23	396,90	15,0
155	K	PK	Pol21	CYKY-J 3x2,5		m	30,000	21,00	630,00	15,0
156	K	PK	Pol22	Vodič CY 4mm2 žl.-zel.		m	10,000	10,50	105,00	15,0
157	K	PK	Pol23	Ochranná svorka AB+Cu pásek		ks	1,000	28,20	28,20	15,0
158	K	PK	Pol24	krabice KP 67/2		ks	9,000	11,60	104,40	15,0
159	K	PK	Pol26	Kuchyňské svítidlo AVELA 1xT5/9W		ks	2,000	286,16	572,32	15,0
160	K	PK	Pol27	Sv.zdroj 18W E27 230V Osram		ks	3,000	232,26	696,78	15,0
161	K	PK	Pol28	Stropní koupelnové svítidlo VALEO, 230V, 1xE14/40W, IP44		ks	1,000	575,26	575,26	15,0
162	K	PK	Pol29	Nástěnné koupelnové svítidlo PETRA, 230V, 1xE14/40W, IP23		ks	1,000	501,76	501,76	15,0
163	K	PK	Pol30	Nástěnné/stropní svítidlo DISC, 230V, 1xE27/60W, IP20		ks	4,000	120,54	482,16	15,0
164	K	PK	Pol31	Digestor s recirkulací, MORA OP 512X		ks	0,000	1 734,60	0,00	15,0
165	K	PK	Pol32	Spojovací, podružný a ostatní materiál		sou	1,000	2 146,20	2 146,20	15,0
166	K	PK	Pol33	Revize, revizní zpráva		sou	1,000	3 185,00	3 185,00	15,0
167	K	PK	Pol34	Příhláška, jednání s PRE		sou	1,000	1 989,40	1 989,40	15,0
168	K	PK	Pol35	Likvidace odpadu a sutí		sou	1,000	3 547,60	3 547,60	15,0
169	K	PK	Pol36	Demontáž st. El. instalace - spínače, zásuvky, rozvodnice atd.		sou	1,000	3 724,00	3 724,00	15,0
170	K	PK	Pol37	Vypracování dokumentace skutečného stavu		sou	1,000	5 409,60	5 409,60	15,0
171	K	PK	Pol39	Elektromontážní práce		sou	1,000	23 520,00	23 520,00	15,0
172	K	PK	Pol4	Jistič 10A/1/8		ks	2,000	273,42	546,84	15,0
173	K	PK	Pol5	Jistič 16A/1/8		ks	5,000	268,52	1 342,60	15,0
174	K	PK	Pol7	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového ř.01		ks	7,000	134,26	939,82	15,0
175	K	PK	Pol8	3559-A05345 Přístroj přepínače sériového ř.05		ks	1,000	172,48	172,48	15,0
176	K	PK	Pol9	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého ř.6		ks	2,000	137,20	274,40	15,0
			D	Konstrukce suché výstavby					5 938,65	15,0
177	K	763	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5		m2	3,975	1 470,00	5 843,25	15,0
178	K	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		%	59,625	1,60	95,40	15,0
			D	Konstrukce truhlářské					103 744,25	15,0
179	K	PK	76601	Provedení repase okno pozice 0-01 dle PD		sou	1,000	29 300,00	29 300,00	15,0
180	K	PK	76602	Provedení repase okno pozice 0-02 dle PD		sou	1,000	19 500,00	19 500,00	15,0
181	K	PK	76603	Provedení repase okno pozice 0-03 dle PD		sou	1,000	2 577,40	2 577,40	15,0
182	K	PK	76604	Provedení repase okno pozice 0-04 dle PD		sou	1,000	1 920,80	1 920,80	15,0
183	K	PK	76605	Provedení repase okno pozice 0-05 dle PD		sou	1,000	3 537,80	3 537,80	15,0
184	K	PK	76606	Provedení repase okno pozice 0-06 dle PD		sou	1,000	7 624,40	7 624,40	15,0
185	K	PK	76607	Provedení repase dveře, zárubně, zárubně, kování pozice D-01 dle PD		sou	1,000	8 045,80	8 045,80	15,0
186	K	PK	76608	Provedení repase dveře, zárubně, zárubně, kování pozice D-02 dle PD		sou	1,000	8 604,40	8 604,40	15,0
187	K	PK	76609	Provedení repase dveře, zárubně, zárubně, kování pozice D-03 dle PD		sou	1,000	7 781,20	7 781,20	15,0
188	K	PK	76610	Provedení repase dveře, zárubně, zárubně, kování pozice D-04 dle PD		sou	1,000	7 320,60	7 320,60	15,0
189	K	PK	76611	Provedení repase dveře, zárubně, zárubně, kování pozice D-06 dle PD		sou	1,000	5 968,20	5 968,20	15,0
190	K	766	76681112R	Montáž a dodávka kuchyňských linek komplet, včetně dřezu, kombinovaný sporák - není součástí nabídky		sou	0,000	0,00	0,00	15,0

