



MC 05X00AZ3RZ

Ag. č. 028/0/OSS/13

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 28/1009/2013 ze dne 18. 6. 2013, (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: BPŠ - Company s.r.o.
se sídlem: Nedokončená 337, 198 00 Praha 9 - Kyje
zastoupená: Švík Štefan - jednatel
IČ: 25003194
DIČ: CZ 25003194
bankovní spojení: KB
č. účtu: 2167250297/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79220,
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Helena Brůhová, OIN
helena.bruhova@praha5.cz,
tel. 257 000 871
ve věcech administrativních: Ing. Jiří Ženatý, ZOJ Veřejných zakázek
jiri.zenaty@praha5.cz, tel. 257 000 142

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Helena Brůhová, OIN ÚMČ Praha 5 a Atelier A4 s.r.o., IČ 27167119 se sídlem Ruská 971/92, Praha 10, vykonávající pro objednatele technický dozor na základě smlouvy č. 004/0/OSS/13.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Švík Štefan - jednatel

Ing. Švík Ján

ve věcech technických:

Ing. Švík Ján

Švík Štefan - jednatel

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Švík Ján, Švík Štefan.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

“Realizace snížení energetické náročnosti MŠ, Peroutkova 1004/24, Praha 5“.

- 3.3.** Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:
1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou Atelier A4 s.r.o., IČ 27167119 se sídlem Ruská 971/92, Praha 10 (volná příloha)
 2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
 3. Časový harmonogram zpracovaný zhotovitelem
- Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.4.** Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.5.** Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6.** Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7.** Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8.** Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je MŠ, Peroutkova 1004/24, Praha 5.

(dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.

- 4.1. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 31. 12. 2013,
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný. V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám, a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.
- 5.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.4. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.5. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.7. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.8. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě provádění práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuelní zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není

dotatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
 - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,
 - 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatel, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojný body pro montážní práce (el. energie, vody),

- 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“) a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	2 882 744,- Kč
DPH:	605 376,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 488 120,- Kč
(slovy: dvě miliony osm set osmdesát dvacet tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých bez DPH)	

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 10.5.2013 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, která bude doložena zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací.

- 7.4. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednátřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku

z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuelní výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířícím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířícím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázati své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.2. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.5. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic s kompletně provedeným dílem,
 - stavební deníky,
 - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.6. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
 - dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
 - veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
 - kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,

- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
 - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.7. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.8. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.9. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.10. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.11. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail svikj.bps@gmail.com, bps@sendme.cz, fax: 474342209.
- 9.13. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 3 mil. Kč.

- 10.2.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- ix.** nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - x.** nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - xi.** porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7.** V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8.** Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9.** Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12.** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (**volná příloha**)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Časový harmonogram zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne*25.06.*..... 2013

V Praze dne*20.6.*.....2013

v z. JUDr. Petr Lachnit

1. zástupce starosty

Lachnit

za objednatele:

Ing. Miroslav Zelený,
starosta MČ Praha 5



Švík

za dodavatele:

Švík Štefan
jednatel

BPŠ - Company s.r.o.

Nedokončená 337

198 00 PRAHA 9 - Kyje

DIČ: CZ25003194

ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště Mateřská škola Peroutkova 1004

Objekt: Zateplení fasada

Zadavatel: MČ Praha 5

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Datum: 7. 5. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				2 077 651,57	100,019
1	Zemní práce					1 378,76	0,000
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,173	465,50	1 011,53	0,000
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,173	127,10	276,19	0,000
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,173	23,90	51,93	0,000
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,173	18,00	39,11	0,000
2	Zakládání					12 760,80	12,206
5	271532211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,000	1 000,00	1 000,00	2,160
6	271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,000	882,30	882,30	2,160
7	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	1,000	2 393,80	2 393,80	2,453
8	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,050	1 054,00	8 484,70	5,433
3	Svislé a kompletní konstrukce					3 697,08	0,942
9	348272112	Plotová zeď tl 150 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	2,430	823,00	1 999,89	0,479
10	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	1,863	911,00	1 697,19	0,463
4	Vodorovné konstrukce					0,00	0,000
5	Komunikace					83 876,29	35,565
11	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	98,789	29,30	2 894,52	0,000
12	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	98,789	76,90	7 596,87	0,000
13	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	11,145	311,70	3 473,90	0,000
14	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	111,450	47,30	5 271,59	0,000
15	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	111,450	220,70	24 597,02	9,390
16	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	111,450	213,40	23 783,43	15,603
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,770	165,40	9 058,96	7,093
18	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	60,000	120,00	7 200,00	3,480
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 672 921,37	48,633
19	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	13,480	520,00	7 009,60	0,125
20	631515050	deska minerální izolační tl.20 mm	m2	13,750	79,30	1 090,38	0,028

BPŠ - Company s.r.o.

Nedokončená 337

198 00 PRAHA 9 - Kyje

DIČ: CZ25003194

21	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	10,379	391,00	4 058,19	0,086
22	283764390	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 GK 40 mm	m2	10,587	197,50	2 090,93	0,013
23	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	3,255	394,90	1 285,40	0,027
24	283764210	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 80 mm	m2	3,320	387,90	1 287,83	0,008
25	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	67,955	402,30	27 338,30	0,565
26	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 120 mm	m2	69,314	587,90	40 749,70	0,250
27	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	0,700	490,00	343,00	0,006
28	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 160 mm	m2	0,714	873,40	623,61	0,003
29	622221101	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 40 mm	m2	6,334	473,20	2 997,25	0,071
30	631515050	deska minerální izolační tl.20 mm	m2	6,461	79,30	512,36	0,013
31	622221111	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm	m2	43,420	487,00	21 145,54	0,491
32	631515090	deska minerální izolační tl.60 mm	m2	44,288	236,00	10 451,97	0,266
33	622221121	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	57,165	498,10	28 473,89	0,649
34	631515130	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	58,308	396,10	23 095,80	0,583
35	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	715,548	551,00	394 266,95	8,157
36	631515330	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	729,859	628,10	458 424,44	11,678
37	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	484,400	168,20	81 476,08	1,618
38	631515050	deska minerální izolační tl.20 mm	m2	133,404	79,30	10 578,94	0,267
39	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	98,789	73,90	7 300,51	0,006
40	590516380	lišta základací LO 163 mm tl.1,0mm	m	86,693	123,20	10 680,58	0,049
41	590514160	lišta základací LO 103 mm tl.1,0 mm	m	5,166	89,40	461,84	0,002
42	590516300	lišta základací LO 63 mm tl.1,0 mm	m	4,725	67,40	318,47	0,002
43	590516220	lišta základací LO 23 mm tl.1,0 mm	m	2,205	45,90	101,21	0,001
44	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	956,445	41,30	39 501,18	0,239
45	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	484,400	58,60	28 385,84	0,019
46	590514820	lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	455,511	23,20	10 567,86	0,014
47	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	158,267	36,80	5 824,23	0,063
48	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	158,267	35,40	5 602,65	0,063
49	590515000	lišta dilatační průběžná AL 2 m	m	7,435	182,80	1 359,12	0,004
50	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 376,441	85,50	117 685,71	15,774
51	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 318,888	220,00	290 155,36	3,535
52	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	77,313	264,50	20 449,29	0,269
53	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	150,730	52,60	7 928,40	3,113
54	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	267,839	17,00	4 553,26	0,032
55	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	184,120	22,20	4 087,46	0,000
56	631311112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 8/10	m3	0,242	2 720,00	658,24	0,546

8 Trubní vedení **159,60** **0,001**

57	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	1,000	159,50	159,50	0,001
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání **57 703,34** **2,671**

58	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,055	334,90	3 032,52	2,646
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

BPŠ - Company s.r.o.

Nedokončená 337

198 00 PRAHA 9 - Kyje

DIČ: CZ25003194

562412000	žlab PE-HD 1m 100/151 rozměr 154x185 mm	s	10,000	511,90	5 119,00	0,025
978036141	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 30 %	m2	1 376,441	14,10	19 407,82	0,000
950 R01	Nový prostup a trasa pro odfuk z kotelný	kpl	1,000	2 257,00	2 257,00	0,000
950 R02	Osazení čidla kotelná od fasády	kpl	1,000	1 413,00	1 413,00	0,000
950 R03	Úprava atik sanačním betonem	kpl	1,000	4 349,00	4 349,00	0,000
950 R04	Zkrácení atiky na východní straně	kpl	1,000	1 153,00	1 153,00	0,000
950 R05	Ostatní položky - jih - úprava dle prověření stavu (stav trubkování a krab. elektro)	kpl	1,000	4 480,00	4 480,00	0,000
950 R06	Úprava pro ponechání skříně silnoproud zapuštěné	kpl	1,000	1 432,00	1 432,00	0,000
950 R07	Mříž VZT - ponechat stávající - pozink	kpl	1,000	291,00	291,00	0,000
950 R08	Chránička kabelů v nice - zaplnit maltou	kpl	1,000	282,00	282,00	0,000
950 R09	Úprava stáv. větrací mřížky 300/500 - předsazení	kpl	1,000	483,00	483,00	0,000
950 R10	Ostatní položky - sever - úprava dle prověření stavu (krab. elektro)	kpl	1,000	2 120,00	2 120,00	0,000
950 R11	Přeložení stáv. kamen stupňů	kpl	1,000	5 910,00	5 910,00	0,000
950 R12	VZT mříž - ponechat s úpravou kotvení a osazení	kpl	1,000	287,00	287,00	0,000
950 R13	Nová venkovní dlažba	kpl	1,000	3 024,00	3 024,00	0,000
950 R14	Ostatní položky - východ - úprava dle prověření stavu (2x krab. elektro)	kpl	1,000	485,00	485,00	0,000
950 R15	Krabice elktro ponechat pod zateř. syst.	kpl	1,000	99,00	99,00	0,000
950 R16	Prostor mezi opěrnou stěnou a objektem zasypat kačirkem	kpl	1,000	1 139,00	1 139,00	0,000
950 R17	Nika pro čistící kus kanalizace	kpl	1,000	940,00	940,00	0,000

94 Lešení a stavební výtahy 132 265,71 0,000

941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 425,277	40,90	58 293,83	0,000
941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	42 758,310	0,90	38 482,48	0,000
941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 425,277	24,90	35 489,40	0,000

99 Přesun hmot 112 888,72 0,000

997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	47,801	449,00	21 462,65	0,000
997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,801	220,40	10 535,34	0,000
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	286,040	9,60	2 745,98	0,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,801	1 148,10	54 880,33	0,000
998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	100,019	232,60	23 264,42	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 711 022,36 6,006

712 Povlakové krytiny 154 687,52 0,761

712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	375,140	32,90	12 342,11	0,000
283220400	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,2 mm	m2	438,541	204,20	89 550,07	0,570
712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	1 818,000	6,30	11 453,40	0,000
590513420	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem TID 8/60 - 155	ku s	1 908,900	8,00	15 271,20	0,057
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	388,620	28,20	10 959,08	0,000
693111460	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	428,454	22,50	9 640,22	0,129
712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	6,200	156,20	968,44	0,005
998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	1 501,00	4 503,00	0,000

BPŠ - Company s.r.o.
Nedokončená 337
198 00 PRAHA 9 - Kyje
DIČ: CZ25003104

713		Izolace tepelné		251 145,23		1,877	
94	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	97,778	16,90	1 652,45	0,000
95	713141171	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	375,140	81,90	30 723,97	0,045
96	713141172	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	225,000	140,10	31 522,50	0,054
97	713141173	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	61,140	193,80	11 848,93	0,021
98	283759905	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 150 mm	m2	390,296	448,20	174 930,67	1,756
99	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,862	250,60	466,71	0,000

721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				27 494,47	0,000
100	R02	Nový lapač střešních splavenin	kpl	4,000	4 000,00	16 000,00	0,000
101	R03	Dvorní vpust vč. napojení na dešť. kanalizaci	kpl	2,000	5 520,00	11 040,00	0,000
102	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1.683	270.00	454.47	0.000

722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 220,75	0,000
103	722 R01	Nový vývod vody KK 1/2" s napojením na hadici	kpl	2,000	3 695,00	7 390,00	0,000
104	722 R02	Příprava pro zřízení pitka dle TZ	kpl	2,000	2 850,00	5 700,00	0,000
105	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,999	130,90	130,75	0,000

762		Konstrukce tesařské	48 782,97			2,366	
106	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,783	653,40	4 432,01	0,007
107	762341036	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	46,555	374,80	17 448,81	0,668
108	762361114	Montáž spádových klínů pro střešy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	17,790	18,60	330,89	0,000
##	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,061	4 506,00	274,87	0,034
110	762361127	Montáž spádových klínů pro střešy rovné z řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	87,040	27,44	2 388,38	0,000
##	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,404	4 506,00	10 832,42	1,322
112	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,431	942,30	5 117,63	0,132
113	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	14,913	341,10	5 086,82	0,201
114	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	14,913	24,20	360,89	0,003
115	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,425	462,70	2 510,25	0,000

764		Konstrukce klempířské				157 768,35	1,002
116	764171301	Krytina přístřešku - poplastovaný plech	m2	13,480	827,20	11 150,66	0,133
117	764179121	Montáž krytin s uprav povrchem tašková tabule - závětrná lišta do 30°	m	19,240	31,50	606,06	0,000
##	138801030	plech tabule 0,5 mm sílka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	8,466	214,70	1 817,65	0,034
119	764179161	Montáž krytin s uprav povrchem tašková tabule - lemování komínu v ploše	m2	13,480	574,00	7 737,52	0,011
##	138801030	plech tabule 0,5 mm sílka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	14,828	214,70	3 183,57	0,059
121	764711116	Oplechování parapetu poplast plech rš 400 mm	m	158,267	324,10	51 294,33	0,527
122	764751113	Odpadní trouby kruhové rovné D 120 mm poplastovaný plech	m	55,900	613,50	34 294,65	0,132

BPS - Company s.r.o.
 Nedokončená 337
 198 00 PRAHA 9 - Kyje
 DIČ: CZ25003194

123	764761122	Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky poplastovaný plech	m	78,000	394,00	30 732,00	0,106
124	764 R01	Oplechování okapů na plochých střeších rš 200	m	67,800	215,50	14 610,90	0,000
125	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,506	1 554,30	2 341,01	0,000

767

Konstrukce zámečnické

57 923,07

0,000

126	767 R01	Ocelová konstrukce přístřešku na kočárky montáž + dodávka	kg	265,000	48,20	12 773,00	0,000
127	767 R02	Nové kotvení klimatizace vč. odvodu kondenzátu	kpl	1,000	3 330,00	3 330,00	0,000
128	767 R03	Nová dvířka el. předsadit před stávající	kpl	1,000	1 135,00	1 135,00	0,000
129	767 R04	Nová cedelka HUP	kpl	1,000	48,50	48,50	0,000
130	767 R05	Nové dveře do venk. prostředí - stáv. zárubně oprava + nátěr	kpl	1,000	2 960,20	2 960,20	0,000
131	767 R06	Ocelové dveře - očistit + nátěr	kpl	1,000	678,30	678,30	0,000
132	767 Z01	Ocelové zábradlí žárově zinkováno dle tab. PSV - přístřešek na kočárky	kg	46,000	95,00	4 370,00	0,000
133	767 Z02	Ocelové zábradlí žárově zinkováno dle tab. PSV - přístřešek na kočárky	kg	46,000	95,00	4 370,00	0,000
134	767 Z03	Ocelové zábradlí žárově zinkováno dle tab. PSV - hlavní vstup do objektu	kg	89,000	95,00	8 455,00	0,000
135	767 Z04	Ocelové zábradlí žárově zinkováno dle tab. PSV - hlavní vstup - snížené zábradlí pro děti	kg	40,000	95,00	3 800,00	0,000
136	767 Z05	Ocelové zábradlí žárově zinkováno dle tab. PSV - vstup do zázemí objektu	kg	44,000	95,00	4 180,00	0,000
137	767 Z06	Ocelové zábradlí žárově zinkováno dle tab. PSV - vstup do bytu správce	kg	25,000	95,00	2 375,00	0,000
138	767 Z08	Krycí pozinkovaná žaluzie výdech/nasávání VZT 200x200	kpl	2,000	386,00	772,00	0,000
139	767 Z9	předsazená dvířka silnoproudu před stáv. vč. osaz rámu pozink	kpl	1,000	1 145,00	1 145,00	0,000
140	767 Z10	Krycí pozink žaluzie výdech/nasávání VZT 150/150	ks	3,000	476,00	1 428,00	0,000
141	767 Z11	Držák na vlajky - pozink	kpl	1,000	1 138,90	1 138,90	0,000
142	767 Z12	Smaltované cedule číslo popisné a orientační	ks	2,000	609,20	1 218,40	0,000
143	767 Z13	Nová dveřní zarážka	kpl	1,000	346,30	346,30	0,000
144	767 Z14	Nové svítidlo s pohybovým čidlem	kpl	1,000	957,50	957,50	0,000
145	767 Z15	Nová venkovní rohož vč rámu 450/1200	kpl	1,000	1 445,90	1 445,90	0,000
146	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,750	569,30	996,07	0,000

M

Práce a dodávky M

39 070,00

0,000

21-M

Elektromontáže

33 760,00

0,000

147	210 R01	Hromosvod - demontáž pro další použití, montáž, event. doplnění prvků + revize	kpl	1,000	33 760,00	33 760,00	0,000
-----	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

5 310,00

0,000

148	220 R01	Odsazení stávajícího alarmu od fasády	kpl	1,000	1 418,00	1 418,00	0,000
149	220 R02	Nový zvonek	kpl	1,000	492,00	492,00	0,000
150	220 R03	Přesun čidla na fasádu - ponechání lišty v zateplení	kpl	1,000	976,00	976,00	0,000
151	220 R04	Odpojení stávajícího pohybového čidla	kpl	1,000	194,00	194,00	0,000
152	220 R05	Zvonkové tablo FERMAX přemístit na úroveň nové fasády	kpl	1,000	970,00	970,00	0,000
153	220 R06	Venkovní zásuvka - přemístit na úr. nové fas.	kpl	1,000	467,00	467,00	0,000
154	220 R07	Svítidlo s pohyb senzorem	kpl	1,000	793,00	793,00	0,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

0,000

0

Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

0,000

155	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00	0,000
-----	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem

Celkem

BPŠ - Company s.r.o.

Nedokončená 337

198 00 PRAHA 9 - Kyje

DIČ: CZ25003194

2 882 743,93

106,024

Harmonogram stavebních prací

Stavba: MŠ Peroutkova 1004/24, Praha 5

Pracovní činnost	1				2				3				4				5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
příprava stavby																				
oprava trhlín, demontáž hromosvodu, demontáž oplechování, odstranění odchlípnuté omítky																				
přiteplení střechy, opravy komínů, montáž lešení																				
oprava hlavního vstupu, přístavba přístřešku																				
zateplení fasády																				
montáž nového oplechování																				
montáž hromosvodu																				
zhotovení omítky																				
demontáž lešení																				
montáž nového okapového chodníku, oprava stávajícího okapového chodníku																				
předání díla																				

Poznámka:

V případě nepříznivého počasí, které neumožní dodržet požadované technologické podmínky pro zhotovení zateplení střechy a fasády je třeba uvažovat s časovou rezervou pro předání díla 4-6 týdnů



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Číslo pojistné smlouvy: 77048171-11
Stav k datu 7. 5. 2005
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: B P Š - Company, S.R.O.

IČ: 25003194

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojišťovny na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

29 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami

NE

S činností je spojen provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku č.: 123123 vydaného lon dne: 1. 1. 2001.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

5 000,-

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	62 483,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		62 483,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 32,00 % tj. v Kč		19 995,-
Roční pojistné upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč		42 488,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací. Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 7. 5. 2005

BPŠ - Company s.r.o.

Nedokončená 337

198 00 PRAHA 9 - Kyje

DIČ: CZ25003194

Klientský servis tel.: +420 844 114 114

Číslo pojistné smlouvy: 77048171-11
Stav k datu 7. 5. 2005

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 123123

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Kladu dne 6.5.05 v 15 hodin 20 minut

BPŠ - Company, S.R.O.
BPŠ - Company s.r.o.
Nedokončená 337
198 00 PRAHA 9 - Kyje
DIČ: CZ25003194

David Kopecký
5031

David KOPECKÝ
pojišťovací agent, zastupující ČP
na základě plné moci 1810
tel.: 474 818 427
mob.: 777 211 544

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

BPŠ - Company, s.r.o.
Nedokončená 137
190 00 Praha 9

V Chomutově dne 9. května 2013

Věc: Potvrzení o platném pojištění

Potvrzujeme tímto, že spol. **BPŠ - Company, s.r.o.**, IČ 25003194, sídlem Nedokončená 137, 190 00, Praha 9 má u České pojišťovny, a.s.

uzavřenou pojistnou smlouvu č.77048171-11
s účinností od 07.05.2005 sjednanou na dobu jednoho roku s automatickou prolongací
(prodloužením) na další pojistný rok.

Pojistná smlouva je sjednána pro pojištění základní odpovědnosti za škody s pojistnou částkou 5.000.000 Kč (slovy pět milionu korun).

Toto potvrzení se vydává na žádost pojištěného.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region severní Čechy
agentura Chomutov 64
David Kopecký
specialista podnikatelského pojištění

BPŠ - Company s.r.o.
Nedokončená 337
198 00 PRAHA 9 - Kyje
DIČ: CZ25003194

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....
Jaroslav Nedvěd

.....
20. 06. 2013

.....
PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová

V Praze dne



Smlouva


Organizační jednotka: Odbor servisních služeb		Vyřizující referent/podpis: Ing. A. Tůblová 	
		Tel. linka: 850 Datum: 19.6.2013	
Agendové číslo objednávky / smlouvy: 028/0/OSS/13			
Věc: SoD Zateplení MŠ Peroutkova			
Č. usnesení RMČ Praha 5: 28/1009/2013 ze dne: 18. 6. 2013		Před schválením odsouhlasil: 1. vedoucí oddělení – Bc. Jan Vyskočil 2. vedoucí odboru – Daniel Ottomanský 3. vedoucí odboru ekonomického – Ing. Zdeněk Pechar 4. vedoucí právního oddělení – Mgr. Klára Bechová 5. vedoucí ZOJ veřejné zakázky – Ing. Jiří Ženatý 19-06-2013 6. zástupce starosty/radní se svěřenou kompetencí RMČ – JUDr. Naděžda Kratochvílová 7. tajemník Úřadu městské části Praha 5 – Mgr. Jiří Radil 20.6.2013	
Lhůta k vyřízení: Adresáti odesílaných písemností: BPŠ - Company s.r.o. Nedokončená 337 198 00 Praha 9 - Kyje Dokument č.j. 025/0/OSS/13 vyhotoven v 4 výtiscích a odeslán výtisk č. 1		 v z. JUDr. Petr Lachnit 1. zástupce starosty Schválil: 25. 06. 2013 Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5	
Do podatelny k vypravení předal dne <i>(tento oddíl vyplňujte pouze v případě odesílání dokumentů)</i>			
Spisový znak: 56.5 Skartační znak: V Skartační lhůta: 10			

1. Souhrn:

Příložená smlouva se týká provádění stavebních prací pro realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Peroutkova, Peroutkova 1004, Praha 5 - Košíře“. Na základě výběrového řízení malého rozsahu byla vybrána firma BPŠ – Company s.r.o. Tento výběr schválila RMČ dne 18. 6. 2013 svým usnesením č. 28/1009/2013.


2. Finanční krytí:

Dodávka bude uhrazena z rozpočtové položky 5166, § 3111, podkapitoly 0438 s ÚZ 000000010 a ORG 380009.


.....
Podpis správce kapitoly

3. Posouzení z hlediska zákona o veřejných zakázkách

Na uvedenou zakázku proběhlo výběrové řízení v souladu s § 18. odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí.


.....
Podpis referenta ZOJ VZ

Městská část Praha 5
28. zasedání Rady městské části Praha 5
konané dne 18. 06. 2013 jako řádné
číslo usnesení 28/1009/2013

53. bod programu

Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
"Realizace snížení energetické náročnosti MŠ, Peroutkova 1004/24, Praha 5"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Realizace snížení energetické náročnosti MŠ, Peroutkova 1004/24, Praha 5" firmu B P Š & Company, s. r. o., Nedokončená 337, 198 00 Praha 9, IČ 250 03 194 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.882.744 Kč bez DPH, tj. 3.488.120 vč. DPH
2. smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou B P Š & Company, s. r. o., se sídlem Nedokončená 337, 198 00 Praha 9, IČ 250 03 194

II. Souhlasí

1. s finančním krytím z podkapitoly 0438, § 3111, ORG 380009 pol. 6121, 5166 a 5169, spravovanou Odborem servisních služeb, (finanční prostředky budou přesunuty na základě rozpočtového opatření, které bude schvalovat ZMČ Praha 5 20. 6. 2013)

III. Ukládá

1. Ženatému Jiřímu, Ing., vedoucímu Odboru veřejných zakázek
- 1.1. zajistit podpis smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy

Termín plnění: 24.06.2013

2. Ottomanskému Danielu, ved. Odboru servisních služeb

- 2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu starostovi

Termín plnění: 01.07.2013

3. Kratochvílové Naděždě JUDr., zástupkyni starosty MČ P5

- 3.1. předložit do Zastupitelstva MČ Praha 5 návrh rozpočtového opatření ve smyslu bodu II. 1.

Termín plnění: 20.06.2013

Poměr hlasování: 5/0/0